REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 24 ago. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CONSTRUCTORA PEREIRA THALMANN S.R.L.	80008416	571651	pereirathalmann@hotmail.com
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	400553	647514/0981-407029	canatta_construcciones@hotmail.com
BOSQUES DEL PARANA S.R.L	80020095	0973 500 889/0973 500 889	bosques.srl@gmail.com
NORESTE S.A.	80024870	061 574 473/0983 692 293	noresteconstrucciones@hotmail.com
DIMAFRE S.A.	80079786	503837/0973209909	dimafre@outlook.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Minga Guazú
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Minga Guazu
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 350458
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de Pista de H° A° 550 m2 en el Colegio Nacional San José, Construcción de 2 Aulas de Estructura Losa H° A° de 5,80 x 6,80 en la Esc. Básica N° 2971 Roque González de Santa Cruz, Reparación de 4 Aulas en la Esc. Básica N° 2968 San Juan Bautista de la Salle
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 30-08-2018 11:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Municipalidad de Minga Guazu
Contacto: Responsable de UOC - Asuncion Elizabeth Vargas de Rojas
Teléfono: 0644-20334
Dirección de mail donde se debe consultar: uocmingaguazu@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 05-09-2018 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 05-09-2018 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Minga Guazu

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-08-2018	adenda_n__01_1535638598517.pdf