

DISTANCIA PARCIAL Y ACUMULADA	0,00	20 / 20,00	20 / 40,00	20 / 60,00		20 / 80,00	8,0 / 88,00
COTAS DEL TERRENO	14,688	14,802	14,747	14,786		14,742	14,742
COTAS DEL PROYECTO	14,688	14,772	14,856	11 / 14,900	9 / 14,860	14,776	14,742
PENDIENTE	0,42%						



MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Intendente

Ing. Mirtha Acha, Directora General Dirección General de Obras	Ing. Antoliano Benitez, Director Dirección de Obras Municipales

MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES - SECTOR SAN CAYETANO (BAÑADO SUR)

PROYECTADO:	REVISADO:	APROBADO:	Noviembre 2018
FECHA:	FECHA:	FECHA:	LAMINA Nº 4