REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 17 abr. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
COTEBRAS S.A.	80060513	215126	hugobarcenilla@gmail.com
ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION	3870388	0981-805407/0981-805407	ORLANPY@GMAIL.COM
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	2082221	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
JUAN ALBERTO MENDEZ	3466835	0981724300/0981724300	amsaec@hotmail.com
Arq. Heriberto Andrés Galeano Rivet	521640	370118/(0971)295947	hgrivet@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Guarambaré
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Guarambare
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 348128
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de empedrados en varias calles de la Ciudad
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-04-2018 08:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Municipalidad de Guarambare
Contacto: RESPONSABLE U.O.C. - Eduardo Ramón Saldivar Oviedo
Teléfono: 0293 932 368
Dirección de mail donde se debe consultar: uocmunicipalidadguarambare@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 04-05-2018 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 04-05-2018 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Guarambare

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-04-2018	adenda_3___id_348128___construcci_n_de_empedrados_en_varias_c
27-04-2018	adenda_4___id_348128___construcci_n_de_empedrados_en_varias_c
27-04-2018	formularios___id_348128___construcci_n_de_empedrados_en_varias
26-04-2018	adenda_1___id_347925___construcci_n_de_empedrados_152467116
26-04-2018	adenda_2___id_347925___construcci_n_de_empedrados_152467120