REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 25 jun. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Obras Publicas	***Plurianual:***	2018,2019
N° de PAC - ID:	300223	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 10 - 20
Descripción del llamado y N°:	FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	10-08-2018 09:00	***Tipo Garantia:***	Póliza
Lugar de consultas:	Mesa de Entrada Única, Edificio central del MOPC, Planta baja		
Contacto:	Directora de UOC - Lise Alejandra Vera Moreno	***Teléfono:***	021-440 860 interno 117
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@mopc.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	17-09-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	17-09-2018 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Edificio la Encarnación, 14 de Mayo entre Gral. Díaz y Oliva, 8º Piso.		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-06-2018	formularios_paraguari_1530198594891.zip
22-08-2018	adenda_4_1534879408048.pdf
16-07-2018	adenda1_1531426269876.pdf
13-08-2018	adenda_3_1533925224752.pdf
07-09-2018	eett_1535651566064.pdf
07-09-2018	nota_aclaratoria_1536246278312.pdf
07-09-2018	adenda_6_06_09_2018_172331_1536269679610.pdf
07-09-2018	adenda_5_1536246254382.pdf
07-09-2018	estudios_geotecnicos_1535651577327.pdf
02-08-2018	adenda_1533223820382.pdf