## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 1 mar. 2018
***Observaciones:*** Ninguna
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| DC INGENIERIA S.A. | 80035201 | 608729/981402839 | aarmoa@dcingenieria.com.py |
| DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS | 2292560 | 553407/0981405452 | tesingenieria@gmail.com |
| Red Point SRL | 80092075 | 670488/0981169507 | victor.aguiar@redpoint.com.py |
| HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL | 3191640 | 021/292-129/0981/145-342 | CONSULTORIA_CC@HOTMAIL.COM |
| LAURO NÉSTOR PENAYO CABRERA | 1014643 | 021/662-491/0991/718-140 | lauro_penayo@hotmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Compañía Paraguaya de Comunicaciones
***Modalidad:*** Concurso de Ofertas
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Uoc Copaco
***Plurianual:*** No
***N° de PAC - ID:*** 329374
***Objeto de Gasto:***
***Fuente de Financiamiento:***
***Descripción del llamado y N°:*** SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO EN VARIAS LOCALIDADES
***Programa:*** 16,3,4
***Objeto del llamado:*** Obras
***Forma de Adjudicación:*** Por Lote
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 17-07-2018 09:00
***Tipo Garantia:*** Póliza
***Lugar de consultas:*** Independencia Nacional Nº 755 - Edif. San Esteban - 4to. Piso - Gerencia Operativa de Contrataciones
***Contacto:*** Gerente Operativo de Contrataciones - María José Ibarra Olhagaray
***Teléfono:*** 021444142
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uoc@copaco.com.py
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 20-07-2018 08:50
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 20-07-2018 09:00
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** Independencia Nacional Nº 755 - Edif. San Esteban - 4to. Piso - Gerencia Operativa de Contrataciones

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** A Plazos

***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

***% de Anticipo a otorgar:*** 20

### Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 31-05-2018 | adenda_n__5___lco_n__10_018_1527694126517.pdf |
| 27-03-2018 | adenda_2_lco_10_2018prorroga_1522080220600.pdf |
| 20-06-2018 | adenda_8_lco_10_2018prorroga_1529507965266.pdf |
| 15-06-2018 | 12019_3293740001_1529100178962.pdf |
| 15-06-2018 | adenda_7_lco_10_2018modif__1528995535105.pdf |
| 11-04-2018 | adenda_3_lco_10_2018prorroga_1523386502615.pdf |
| 10-05-2018 | adenda_4_lco_10_2018prorr_modif__1525883503840.pdf |
| 08-03-2018 | adenda_1_lco_10_2018prorroga_1520430754876.pdf |
| 05-06-2018 | adenda_5_lco_10_visita_guida_1528126431356.pdf |
| 05-06-2018 | adenda_n__6_lco__10_2018_1528208807500.pdf |
| 04-07-2018 | adenda_9___lco_10_2018_03_07_2018_104353_1530625913858.pdf |