ADENDA Nº 3

Resolución GAP Nº 2.023/2022

Ciudad del Este, 22 de setiembre de 2022

Señores Oferentes
Presente

REF.:	LCO N° 13/2022 –CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE FISCALIZACION Y PROYECTOS DE DISEÑO DE OBRAS **ID N° 417.800**

Me dirijo a Ustedes, a los efectos de comunicar la siguiente modificación:
Se modifica la

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS

Título: Ubicación Geográfica de las obras a fiscalizar

1- Construcción de la Segunda Etapa del Palacete Municipal de Santa Rosa del Monday
2- Ampliación y Mantenimiento de la Municipalidad de los Cedrales
3- Construcción de Tinglado Para feriante en el distrito de Iguazú
4- Construcción de Polideportivo en el distrito de Santa Rita
5- Mantenimiento y reparación del Centro de salud de Presidente Franco
6- Construcción de Pabellón Salud Mental en el Distrito de Minga Guazú
7- Ampliación y Reparación Varias en el Hospital Distrital de Naranjal
8- Reparación de asfalto y construcción de asfalto en el Distrito de Ciudad del Este.
9- Construcción de asfalto en el Distrito de Ciudad del Este
10- Construcción de empedrado en el Distrito de Ciudad del Este
11- Reparación de la clínica de desintoxicación en el distrito de Ciudad del Este
12- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio San Sebastián – Itakyry
13- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio San Rafael– Minga Guazú
14- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Km 5 La Blanca - Fracción Julián –C.D.E.
15- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 7 Acaray – C.D.E.
16- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km10 Monday – C.D.E.
17- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
18- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
19- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
20- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
21- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
22- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
23- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 9 Acaray– C.D.E.
24- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 7 Acaray– C.D.E.

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Estela M. Peralta Lesmo
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

25- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 7 Acaray– C.D.E.
26- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
27- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
28- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
29- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
30- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
31- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
32- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
33- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
34- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
35- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
36- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
37- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
38- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
39- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
40- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio 23 de Octubre – C.D.E.
41- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio 23 de Octubre/ Av. Teodoro San Mongelos – C.D.E.
42- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 7 Don Bosco - Asentamiento San Miguel - C.D.E.
43- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 7 Don Bosco - Fracción Santa Teresa - C.D.E.
44- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 11 Acaray – C.D.E.
45- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio Pablo Rojas – C.D.E.
46- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Miguel – Presidente Franco
47- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Isidro – Presidente Franco
48- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio Santo Domingo – Presidente Franco
49- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Guazú
50- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
51- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
52- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
53- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
54- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Pora
55- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Pora
56- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
57- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
58- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
59- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
60- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
61- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
62- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 1 – San Alberto
63- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 2 – San Alberto
64- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 3 – San Alberto
65- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Paseo Central – San Alberto
66- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Tramo I – San Alberto
67- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Tramo 2– San Alberto
68- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Gleva 8– San Alberto
69- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Itaipu– San Alberto
70- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Vicente Iturbe – San Alberto
71- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Cruce Lomas Valentinas - Ñacunday
72- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Acceso a Chacore Primera Linea - Ñacunday

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Estela M. Peralta Lezmo
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C, - Gob. Alto Paraná

73- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - San Roque Mbarete - Ñacunday
74- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Los Lapachos - Iruña
75- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Los Trigales - Iruña
76- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Casco Urbano - Iruña
77- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Av. Genaro Escudero – Iruña
78- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Alrededor de La Esc. San José – Tavapy
79- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo I - San Antonio – Tavapy
80- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo II - Tavapy
81- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo IV - Tavapy
82- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Fracción San Ramón - - Tavapy
83- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Calletano - Itakyry
84- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Cruce - Itakyry
85- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Cuarta Línea - Cedrales
86- Construcción de Puente de Hormigón – Colonia San Isidro – Cedrales
87- Reparación y mantenimiento del Predio de la Gobernación del Alto Paraná – C.D.E.
88- Mejoramiento de vereda y estacionamiento del Centro Cultural y Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná.
89- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Colonia San Miguel – Cedrales
90- Construcción de Pavimento Tipo empedrado –Peninsula– Presidente Franco
91- Construcción de Pavimento Tipo empedrado –Bº Don Bosco III– C.D.E.
92- Construcción de Pavimento Tipo asfalto– Bº Santa Ana– C.D.E.
93- REPARACION Y CONSTRUCCION NUEVA DE LA SUPERVISION DEPARTAMENTAL – C.D.E
94- Construcción de Pavimento Tipo empedrado- Km 16 Acaray Los Mingueros 1 - Distrito: Minga Guazú
95- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 21 Acaray La Morenita - Distrito: Minga Guazú
96- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 14 Monday Barrio San Roque - Distrito: Minga Guazú
97- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 14 Monday Barrio Santa Helena - Distrito: Minga Guazú
98- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Asentamiento Buena Vista Km 28 Monday - Distrito: Minga Guazú
99- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Wenseslao Esquivel - Distrito: Juan León Mallorquín
100- Mejoras en la Plaza del Km 13,5 Acaray - Distrito de Minga Guazú
101- Mejoras en la Plaza del Km 18 Monday - Distrito de Minga Guazú
102- Mejoras en la Plaza del Km 21 Monday - Distrito de Minga Guazú
103- Mejoras en la Plaza del Km 16 Acaray - Distrito de Minga Guaz
104- Colegio Nacional Ciudad Nueva - Const. De Sanitario –C.D. E
105- Esc. Básica N° 2977 8 de diciembre - Const. de Tinglado – C.D.E.
106- Esc. Básica Nº 1772 Mons. Agustin Van Aaken - Const. De 2 Aulas –Tavapy
107- Esc. Básica Nº 7944 San José - Const. De 1 Aula – Tavapy
108- Colegio Nacional Maria Auxiliadora - Const. De 1 Aula – Tavapy.
109- Colegio Nacional Sagrados Corazones - Const. De Sanitario - Tavapy
110- Esc. Básica Nº 872 Hortensia Báez de Duarte - Const. De Comedor – Puerto Irala
111- Esc. Básica Nº 1771 Arq. Don Tomas Romero Pereira - Const. De 2 Aulas – Cedrales
112- Esc. Basica Nº 3600 Prof. Saturnino Guzmán Dávalos - Const. De Sanitario y reparacion de 4 aulas – Cedrales
113- Colegio Nacional Itaipyte - Tinglado 36x42 - San Alberto
114- Esc. Basica Nº 1513 Jorge Rubén Peña - Const. De Sanitario - Pdte. Franco

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Edna M. Peralta Leme
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

115- Esc. Basica Nº 5477 Pedro Rafael Dominguez Galeano - Construcción de 3 aulas y Sanitarios - Juan E. O´Leary
116- Escuela Basica N° 6278 San Francisco de Sales - Const. De 2 Aulas – Minga Guazu
117- Escuela N° 6667 Divina Misericordia - Construccion de Tinglado - Const. De Sanitario – Minga Guazu
118- Colegio Nacional Paranambú - Reparación de Pabellón de Aulas – Ñacunday
119- SUPERVISION DE APOYO TECNICO PEDAGOGICO AREA EDUCATIVA CENTRO 10-34 – DISTRITO DE YGUAZU– Yguazu.
120- Esc. Basica N° 3914 Santa Librada - Construcción de Tinglado – Itakyry.
121- Construcción de Aulas comunitarias en el distrito de Mallorquín

OBS: Las ubicaciones serán entregada por archivo kmz

Título: Especificación técnica. Las obras que serán objeto de fiscalización.

1- Construcción de la Segunda Etapa del Palacete Municipal de Santa Rosa del Monday
2- Ampliación y Mantenimiento de la Municipalidad de los Cedrales
3- Construcción de Tinglado Para feriante en el distrito de Iguazú
4- Construcción de Polideportivo en el distrito de Santa Rita
5- Mantenimiento y reparación del Centro de salud de Presidente Franco
6- Construcción de Pabellón Salud Mental en el Distrito de Minga Guazú
7- Ampliación y Reparación Varias en el Hospital Distrital de Naranjal
8- Reparación de asfalto y construcción de asfalto en el Distrito de Ciudad del Este.
9- Construcción de asfalto en el Distrito de Ciudad del Este
10- Construcción de empedrado en el Distrito de Ciudad del Este
11- Reparación de la clínica de desintoxicación en el distrito de Ciudad del Este
12- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio San Sebastián – Itakyry
13- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio San Rafael– Minga Guazú
14- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Km 5 La Blanca - Fracción Julián –C.D.E.
15- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 7 Acaray – C.D.E.
16- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km10 Monday – C.D.E.
17- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
18- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
19- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
20- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
21- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
22- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 8 Acaray– C.D.E.
23- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Km 9 Acaray– C.D.E.
24- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 7 Acaray– C.D.E.
25- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 7 Acaray– C.D.E.
26- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
27- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
28- Construcción de Pavimento tipo Empedrado y desagüe pluvial – Km 9 Acaray– C.D.E.
29- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
30- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
31- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
32- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
33- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
34- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

35- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
36- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Hernandarias
37- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
38- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
39- Construcción de Pavimento tipo Empedrado – Mallorquín
40- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio 23 de Octubre – C.D.E.
41- Construcción de Pavimento tipo Empedrado - Barrio 23 de Octubre/ Av. Teodoro San Mongelos – C.D.E.
42- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 7 Don Bosco - Asentamiento San Miguel - C.D.E.
43- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 7 Don Bosco - Fracción Santa Teresa - C.D.E.
44- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 11 Acaray – C.D.E.
45- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio Pablo Rojas – C.D.E.
46- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Miguel – Presidente Franco
47- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Isidro – Presidente Franco
48- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio Santo Domingo – Presidente Franco
49- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Guazú
50- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
51- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
52- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
53- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Hernandarias
54- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Pora
55- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Minga Pora
56- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
57- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
58- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
59- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
60- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
61- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Juan León Mallorquín
62- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 1 – San Alberto
63- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 2 – San Alberto
64- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Inmodar Tramo 3 – San Alberto
65- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Paseo Central – San Alberto
66- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Tramo I – San Alberto
67- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Villa Dep. Tramo 2– San Alberto
68- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Gleva 8– San Alberto
69- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Itaipu– San Alberto
70- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Vicente Iturbe – San Alberto
71- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Cruce Lomas Valentinas - Ñacunday
72- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Acceso a Chacore Primera Linea - Ñacunday
73- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - San Roque Mbarete - Ñacunday
74- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Los Lapachos - Iruña
75- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Los Trigales - Iruña
76- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Casco Urbano - Iruña
77- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Av. Genaro Escudero – Iruña
78- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Alrededor de La Esc. San José – Tavapy
79- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo I - San Antonio – Tavapy
80- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo II - Tavapy
81- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Casco Urbano Tramo IV - Tavapy
82- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Fracción San Ramón - - Tavapy

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Estela M. Peralta Lesme
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

83- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Barrio San Calletano - Itakyry
84- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Cruce - Itakyry
85- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Cuarta Línea - Cedrales
86- Construcción de Puente de Hormigón – Colonia San Isidro – Cedrales
87- Reparación y mantenimiento del Predio de la Gobernación del Alto Paraná – C.D.E.
88- Mejoramiento de vereda y estacionamiento del Centro Cultural y Polideportivo de la Gobernación del Alto Paraná.
89- Construcción de Pavimento Tipo empedrado – Colonia San Miguel – Cedrales
90- Construcción de Pavimento Tipo empedrado –Peninsula– Presidente Franco
91- Construcción de Pavimento Tipo empedrado –Bº Don Bosco III– C.D.E.
92- Construcción de Pavimento Tipo asfalto– Bº Santa Ana– C.D.E.
93- REPARACION Y CONSTRUCCION NUEVA DE LA SUPERVISION DEPARTAMENTAL – C.D.E
94- Construcción de Pavimento Tipo empedrado- Km 16 Acaray Los Mingueros 1 - Distrito: Minga Guazú
95- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 21 Acaray La Morenita - Distrito: Minga Guazú
96- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 14 Monday Barrio San Roque - Distrito: Minga Guazú
97- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Km 14 Monday Barrio Santa Helena - Distrito: Minga Guazú
98- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Asentamiento Buena Vista Km 28 Monday - Distrito: Minga Guazú
99- Construcción de Pavimento Tipo empedrado - Calle Wenseslao Esquivel - Distrito: Juan León Mallorquín
100- Mejoras en la Plaza del Km 13,5 Acaray - Distrito de Minga Guazú
101- Mejoras en la Plaza del Km 18 Monday - Distrito de Minga Guazú
102- Mejoras en la Plaza del Km 21 Monday - Distrito de Minga Guazú
103- Mejoras en la Plaza del Km 16 Acaray - Distrito de Minga Guaz
104- Colegio Nacional Ciudad Nueva - Const. De Sanitario –C.D.E
105- Esc. Básica N° 2977 8 de diciembre - Const. de Tinglado – C.D.E.
106- Esc. Basica Nº 1772 Mons. Agustin Van Aaken - Const. De 2 Aulas –Tavapy
107- Esc. Basica Nº 7944 San José - Const. De 1 Aula – Tavapy
108- Colegio Nacional Maria Auxiliadora - Const. De 1 Aula – Tavapy.
109- Colegio Nacional Sagrados Corazones - Const. De Sanitario - Tavapy
110- Esc. Basica Nº 872 Hortencia Baez de Duarte - Const. De Comedor – Puerto Irala
111- Esc. Basica Nº 1771 Arq. Don Tomas Romero Pereira - Const. De 2 Aulas – Cedrales
112- Esc. Basica Nº 3600 Prof. Saturnino Guzmán Dávalos - Const. De Sanitario y reparacion de 4 aulas – Cedrales
113- Colegio Nacional Itaipyte - Tinglado 36x42 - San Alberto
114- Esc. Basica Nº 1513 Jorge Ruben Peña - Const. De Sanitario - Pdte. Franco
115- Esc. Basica Nº 5477 Pedro Rafael Dominguez Galeano - Construcción de 3 aulas y Sanitarios - Juan E. O´Leary
116- Escuela Basica N° 6278 San Francisco de Sales - Const. De 2 Aulas – Minga Guazu
117- Escuela N° 6667 Divina Misericordia - Construccion de Tinglado - Const. De Sanitario – Minga Guazu
118- Colegio Nacional Paranambú - Reparación de Pabellón de Aulas – Ñacunday
119- SUPERVISION DE APOYO TECNICO PEDAGOGICO AREA EDUCATIVA CENTRO 10-34 – DISTRITO DE YGUAZU– Yguazu.
120- Esc. Basica N° 3914 Santa Librada - Construcción de Tinglado – Itakyry.
121- Construcción de Aulas comunitarias en el distrito de Mallorquin

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C, - Gob. Alto Paraná

Título: Especificación técnica. Cantidad de diseño de obras a ser presentada a la Convocante.

DISEÑO DE OBRA OBRAS A REALIZAR EN TODOS LOS DISTRITOS DEL ALTO PARANA
• Planos Técnicos, EETT, Presupuesto y cronograma de trabajo para REPARACIONES DE AULAS: **15 reparaciones. En los distritos de Cedrales – Ciudad del Este – Minga Pora – Hernandarias – Itakyry – Nacunday**
• Planos Técnicos, EETT, Imágenes 3D, Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCIONES DE AULAS: **18 aulas.** En los diferentes distritos de Ciudad del Este, Presidente Franco – MINGA Guazú. Puerto Irala.
• Planos Técnicos, EETT, Imágenes 3D, Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE PUESTOS DE SALUD: **5 Puestos de Salud. En el distrito de Ciudad del este, Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias**
• Planos Técnicos, EETT, Imágenes 3D Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR: **10 Comedores. En los distritos de Ciudad del este, Hernandarias. Presidente Franco. Minga Guazú**
• Planos Técnicos, EETT, Imágenes 3D Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS: **10 sanitarios sexados. En los distritos de Ciudad del este, Hernandarias. Presidente Franco. Minga Guazú**
• Planos Técnicos, EETT, Imágenes 3D Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCION DE TINGLADOS - POLIDEPORTVO: **10 en los distritos de Naranjal, Cedrales, Ciudad del Este, Hernandarias, Mallorquín, Minga Pora**
• Planos Técnicos, EETT, Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS: **200.000 m2. Distribuidos en los Distritos de Minga Pora, Iruña, Tavapy., Itakyry, Minga Guazu, Hernandarias, Presidente Franco, Ciudad del Este, Puerto Irala.**
Planos Técnicos, EETT, Presupuesto y cronograma de trabajo para CONSTRUCCIONDE ASFALTOS: 5000 m2 **Distribuidos en los Distritos de Iruña, Minga Guazú, Hernandarias, Presidente Franco.**

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

Estela M. Peralta Lesme
Abogada - Escribana y Not. Pública
Politóloga
Coordinadora U.O.C. - Gob. Alto Paraná

FISCALIZACIÓN DE OBRA
Inspeccionar periódicamente las obras realizadas por la institución y presentar informes de las mismas
Actas de Inicio, Actas de Recepción Provisorias y Definitivas, informe
Disponibilidad de Personal técnico para las diversas tareas a fiscalizar.
- Cuando la fiscalización, durante la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de la misma, advirtiere vicios de construcción, dispondrá que el contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización.
- Comprobar periódicamente la calidad de los materiales, mano de obra y de los equipos que serán empleados en la obra
- Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados
- Responder, en el plazo que le sea indicado, cualquier solicitud de provisión de informes, documentos o requerimientos que la Institución le realice sobre cuestiones inherentes a los trabajos fiscalizados, La provisión de las mismas serán entregados a los 5 días a partir de la recepción de la orden de compra
- Elaboración de informe para la Certificación de obras
- Realizar cualquier otra actividad conforme la naturaleza de sus funciones
- El oferente deberá cumplir preferentemente con las siguientes condiciones: Disponibilidad de tiempo completo, incluso los días sábado y feriados si fueren necesario

- Se modifica la fecha tope de consulta, entrega de sobres, fecha y hora de apertura de oferta, quedando, así como sigue:

Según lo establecido en el SICP

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Públicas

Abg. Estela Peralta
Coordinadora de la UOC
Gobernación del Alto Paraná