MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Unidad Operativa de Contrataciones

Fernando de la Mora, 02 de julio del 2012

DICTAMEN

REF.: Peligro de derrumbe Estructura de hormigón del edificio de la dirección de transito, La Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, solicita el refuerzo de la estructura del edificio de transito de carácter urgente, ya que a causa del hundimiento de pilar de hormigón y rajaduras en la estructura del edificio son motivos suficientes para la reconstrucción, según se desprende del diagnostico elevado por el profesional a cargo de la verificación , por lo cual a través de la misma solicita la urgente reparación del edificio.- ----------

Con relación a la referencia, cabe mencionar:

a) Que, así mismo, es importante resaltar que la Intendencia Municipal se halla abocada al arreglo del edificio , siendo solicitado la ayuda urgente de la Dirección de Obras , a esta Intendencia , que tiene por objeto el desarrollo de los intereses de la ciudadanía, y busca la transparencia de las actividades, planes y objetivos, haciendo así participe además a todos los contribuyentes, procurando implementar un gobierno pluralista, conforme a los principios establecidos en la Carta Magna;----------

b) Que, ante estos acontecimientos y por sobre todo teniendo la necesidad imperiosa de contar con el arreglo inmediato del edificio ya que el mismo genera un peligro constante para los contribuyentes y funcionarios, Es necesario poner de manifiesto que el sitio de obras se trata de un edificio con peligro de derrumbe debido a un profundo orificio ocasionado en la base del pilar de hormigón de una profundidad aproximada de 4 metros por un diámetro de 4 metros, hecho que ocasiona un gran precipicio bajo tierra en el lugar, así como menciona el informe del fiscal de obras motivo suficiente para llevar adelante los trabajos de forma urgente e inmediata.----------

c) Que examinando la presente solicitud, se constata, que la Contratación de la Reconstrucción del canal Villa Ofelia", mencionada, cabria bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA POR LA VIA DE LA EXCEPCION-- ----------

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES VERIFICADAS POR EL FISCAL DE OBRAS Arq. Miguel Ángel Riquelme Jefe de Obras Públicas de la Municipalidad de Fernando de la Mora:
En el edificio donde se encuentra el departamento de transito de la municipalidad de Fernando de la Mora se han constatado rajaduras en los pilares y en las bases del techo de la planta baja.
De la constatación efectuada se ha visto seriamente afectado parte de la estructura de hormigón a razón de que un pilar de hormigón armado se encuentra con desprendimiento en la parte superior de la vigas (apoyo), además con varias fisuras, debido a un profundo orificio ocasionado en la base del pilar de hormigón de una profundidad aproximada de 4 metros por un diámetro de 4 metros recalque diferencial en consecuencia que el referido edificio corre el riesgo de colapsar y por lo mismo se vuelve extremadamente peligroso y hace que los funcionarios y contribuyentes no puedan realizar con normalidad sus trabajos y tramites exponiendo sus vidas.
Adicicionalmente el edificio mencionado en crisis, se encuentra absolutamente expuesto a una serie de peligros, pues hasta podría colapsar de no remediarse el problema presentado, por lo que es extremadamente urgente que se realicen los trabajos de refuerzo en la parte afectada ya que el mismo corre el serio peligro de derrumbe y puedan ser aquietados para no poner en peligro a los contribuyentes y funcionarios en la zona afectada.

RECOMENDACIONES DEL FISCAL DE OBRAS Arq. Miguel Ángel Riquelme Jefe de Obras Públicas de la Municipalidad de Fernando de la Mora
:

1. Se requiere declarar con suma urgencia la reconstrucción del edificio de transito pues a la fecha aquel se encuentra severamente deteriorado y puede colapsar en cualquier momento poniendo en peligro de esa manera a los funcionarios y contribuyentes y por ende la vida de los mismos.
2. Se exhorta una intervención inmediata y urgente ante la gravedad de lo evidenciado, pues se aprecia un riesgo de derrumbe evidente procediendo a la reconstrucción inmediata para evitar desgracias mayores.
3. Encargar a la Intendencia Municipal correspondiente realizar las gestiones inmediatas a fin de contratar la ejecución de la obra.

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora · Unidad Operativa de Contrataciones · U.O.C.

d) Que examinando la presente solicitud, se constata, que la Contratación de la Reconstrucción del edificio de transito", mencionada, cabria bajo la modalidad de CONTRATACION DIRECTA POR LA VIA DE LA EXCEPCION——————————————

e) Que; la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS", que en su articulo 33 inciso "d" Casos de Excepción- en su parte pertinente textualmente expresa: Que, ante estos acontecimientos y por sobre todo teniendo la necesidad imperiosa de contar con el arreglo inmediato del edificio de transito ya que el mismo genera un peligro constante para los funcionarios y contribuyentes que diariamente se encuentran realizado tramites de rigor en el sitio, Es necesario poner de manifiesto que el sitio de obras se trata de la dirección de transito que en esta época del año tiene vencimiento de patente ,hecho que genera una aglomeración de personas en el lugar, motivo suficiente para llevar adelante los trabajos de forma urgente e inmediata ya que no tenemos el tiempo para poder realizar un llamado normal por la urgencia y peligro del edificio .——————
Inciso "d" establece: **derivado de situaciones que configuren caso fortuito o fuerza mayor, en que no sea posible obtener bienes o servicios, o ejecutar obras mediante el procedimiento de licitación en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarlas; ——————**

Por otro lado, el citado articulo señala además que "En estos casos, la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado y motivado de la Unidad Operativa de Contrataciones, dará por acreditado el supuesto de excepción en el que determine el procedimiento de contratación que le garantice al Estado las mejores condiciones, bajo cualesquiera de las hipótesis señaladas en los incisos c) y d) del Art. 16 cuando la excepción se encuentre motivada en la negligencia o imprevisión del funcionario responsable de la contratación, esta acción será considerada falta grave y sancionada conforme a las normas vigentes. El Funcionario sospechado no podrá participar en ninguno de los procedimientos concúrsales en los que se hubiere suscitado la sospecha, hasta que se dicte resolución por el órgano pertinente que lo libere de la responsabilidad del acto presuntamente irregular.

f) Que; la resolución DNCP, Nº 807/2010, deroga la resolución Nº 399/2009 que dispone la obligatoriedad de la Comunicación del inicio de los procesos de Contrataciones llevados adelante en el marco de los supuestos de Excepción del Art. 33 inciso b,c,g de la ley 2051/03;——————————————————————————————

g) Que, el Art. 2 de la mencionada resolución dispone que en los supuestos de contratación por vía de excepción el dictamen de fundamentación deberá contener una descripción pormenorizada de los hechos y la configuración de la causal del Art. 33 de la ley 20512/03 que acreditan la viabilidad del procedimiento;——————————————

QUE, conforme lo establece la Ley Nº 2051/03 modoficado por la ley Nº 3439/07 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Nº 21.909/03 y sus modificaciones según Decreto Nº 5174/05, esta dirección de Contrataciones, considera pertinente realizar el procedimiento de contratación para la "Reconstrucción del edificio de transito", **ya que el mismo se encuentra en peligro de derrumbe,** es urgente la reconstrucción del edificio y la instalación de obras preparatorias en el sitio para evitar cualquier daño personal o material que pueda ocasionar a través de la, **CONTRATACION DIRECTA POR LA VIA DE LA EXCEPCION, por darse los supuestos previstos en el ARTICULO Nº 33, inciso " "d", de la mencionada ley.—**

Es mi DICTAMEN

.....
Lic. Hugo Larrosa
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.