REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 27 jul. 2017
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
PAULO GABINO YUGOVICH ROMERO	449218	292605/0981409217	yugovich@pla.net.py
SERGIO ELIAS GAVILAN MARTINEZ	1844111	528179/981423408	ingsergiogavilan@gmail.com
AUGUSTO CESAR ACOSTA CAZAL	282831	551793/981592631	augustoacostac@yahoo.com.ar
OSCAR MOREL OSES	738525	291-972/0981 463-055	oscarmoreloses@gmail.com
AMILCAR GASPAR TROCHE ESCOBAR	644520	021/303-725/0981/458-083	amilcartroche@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Asunción
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 326309
Objeto de Gasto: 260
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES EN LA CIUDAD DE ASUNCION
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 10
Fecha y Hora tope de consultas: 11-08-2017 10:00
Lugar de consultas: UOC Nº 3 - EDIFICIO DE LOS COMUNEROS 2º PISO
Contacto: Jefa UOC 3 - Margarita Stella Palacios Otaño
Teléfono: 610-807
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc3asu@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 09-11-2017 09:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 09-11-2017 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC Nº 3 - EDIFICIO DE LOS COMUNEROS 2º PISO

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega
Vigencia del Contrato: 90 Día
% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-10-2017	adenda_2_1509385306858.pdf
27-09-2017	adenda_4_1506534877700.pdf
24-10-2017	adenda_6_1508858209932.pdf
21-08-2017	adenda_1_1503341763573.pdf
18-09-2017	adenda_3_consultoria_1505743705262.pdf
11-10-2017	adenda_5_1507737953176.pdf