Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ARTESANÍA PARAGUAY

Asunción, 16 de noviembre de 2020

DICTAMEN DC N° 28/2020

REF: LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/20 "CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA", ID N° 387.574.

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP Nº: 1890/2020, ***"POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"***, donde se requiere un dictamen por parte de la UOC de cada convocante, en relación a la **ESTIMACIÓN DE PRECIOS**, se suscribe el siguiente documento, en carácter de declaración jurada:

A fin de la realización del análisis de los precios referenciales, el criterio por el cual ha optado esta Dirección en cuanto al ***Método de Elaboración de Precios Referenciales***, fue por medio de notas digitales remitidas a empresas dedicadas a Trabajos de Estudio Estructural de Edificios, así como también se ha tomado como referencia a adjudicaciones anteriores de otras Entidades del Estado.

Se ha recibido nota de cotización por parte del Arq. CARLOS MOLINAS AYALA; también se procedió a la consulta a diferentes profesionales remitidos por medio de un Memo de la Dirección de Gabinete N° 120/2020 y la verificación de datos públicos como la Adjudicación del año 2020 de la Municipalidad de Villa Curuguaty ID N° 382.238.

Por lo expuesto, el precio referencial según estudio de mercado se describe en el sgte. Cuadro:

Ítem N°	Descripción del Bien	Cant.	ARQ. CARLOS MOLINAS AYALA		Precios de Referencia - Memo Direcc. de Gabinete N° 120/2020		Contrato N° 26/2020 - Municipalidad de Villa Curuguaty- ID N° 382.238		PRECIO REFERENCIAL FINAL (Total)	
			Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA	1	55.000.000	55.000.000	51.000.000	51.000.000	44.000.000	44.000.000	50.000.000	50.000.000
TOTALES				55.000.000		51.000.000		44.000.000		50.000.000

Tel. (595-21) 526.534
Ipa.contrataciones@gmail.com - contrataciones@artesania.gov.py - www.artesania.gov.py
Dr. Justo Prieto c/ Cap. Nicolás Biloff, Villa Aurelia – Asunción

Escaneado con CamScanner

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ARTESANÍA PARAGUAY

Teniendo en cuenta que la disponibilidad presupuestaria del presente ejercicio fiscal; esta Dirección de Contrataciones determina que a modo de ajustar el Precio Referencial al monto con que dispone la Institución, la metodología para la fijación del Precio de Referencia es la del promedio.

Los precios de referencia que se utilizan para el presente proceso utilizan los principios de base de toda contratación pública nacional que son: ECONOMIA Y EFICIENCIA, previstos en la ley 2.051/03, buscando las mejores condiciones (costo–calidad), teniendo además en cuenta que el bien público prima por sobre el particular.

Es mi Dictamen.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIAS
DIRECCION DE CONTRATACIONES

LIC. FABRIZIO N. GAMARRA G.
Director
Dirección de Contrataciones

Escaneado con CamScanner

CONTRATACION DIRECTA N° 10/2020 "CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA" - ID N° 387.574

Ítem N°	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	*ARQUITECTO CARLOS MOLINAS AYALA*			*Precios de Referencia - Memo Direcc. de Gabinete N° 120/2020*			*Contrato N° 26/2020 - Municipalidad de Villa Curuguaty*			Precio Unitario Promedio	Precio Total Promedio
			Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total		
1	CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA	Estudio Estructural del Edificio Central y la Filial de Carapegua del IPA, para posterior inicio de obras de mantenimiento y mejoras.	1	55.000.000	55.000.000	1	51.000.000	51.000.000	1	44.000.000	44.000.000	50.000.000	50.000.000
		TOTALES			55.000.000			51.000.000			44.000.000		50.000.000

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA
DIRECCION DE CONTRATACIONES

Lic. Fabricio Gamarra
Director de Contrataciones
I.P.A.

Escaneado con CamScanner

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

ARTESANÍA PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE GABINETE

Memorando N° 120/2020

A: **Romina Giménez**, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

De: **Luz Olmedo**, Directora de Gabinete

Referencia: Remitir precio de referencia

Fecha: 16 de noviembre de 2020

Por el presente, informo que según averiguaciones realizadas con profesionales del área, el costo aproximado para el Llamado de Consultoría de Estudio Estructural en el Edificio Central y Filiales del IPA, sería de Gs. 51.000.000 (guaraníes cincuenta y un millones) aproximadamente.

Atentamente.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · DIRECCION DE GABINETE ·

Dirección General de Administración y Finanzas
Fecha 16/11/2020 Hora .....
Recibido por: Romina Giménez

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
PROVIDENCIA	
D. ADMINISTRATIVA	
D. FINANCIERA	
D. DE CONTRATACIONES	✓
FECHA: 16/11/2020	

C.P. ROMINA P. GIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL
Dirección General Adm. y Finanzas
I.P.A.

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA · DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y FINANZAS

Escaneado con CamScanner

Instituto PARAGUAYO DE ARTESANIA

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PEDIDO DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 12 de noviembre de 2020

Señor
ARQ. CARLOS MOLINAS AYALA
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de remitir Especificaciones Técnicas del Llamado de **Contratación Directa N° 10/2020** con **ID N° 387.574** para **"CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFCIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA".**

Así también, se solicita la remisión de un presupuesto conforme a las especificaciones técnicas, ya que es una exigencia de la DNCP, según Resolución N° 1890/20, contar con al menos 3 precios referenciales del mercado a fin de dar una mayor transparencia a los procesos de contratación.

Se adjunta PBC del llamado con los trabajos requeridos.

Esperando una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

FABRIZIO NICOLAS GAMARRA GOMEZ

Firmado digitalmente por FABRIZIO NICOLAS GAMARRA GOMEZ
DN: cn=FABRIZIO NICOLAS GAMARRA GOMEZ, c=FABRIZIO NICOLAS, c=PY, o=PERSONA FISICA, ou=FIRMA F2
Motivo: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha:2020-11-12 12:36:03 00

LIC. FABRIZIO N. GAMARRA G.
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

Recibido con Fecha - 13-11-2020

Studio AMA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
RUC: 1523819-9

Escaneado con CamScanner

STUDIO M.A
Estudios y Proyectos de inversión
Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala *Cel.: 0984 161.976*

CONSULTORIA DE ESTUDIO ESTRUCTURAL EN EL EDIFICIO CENTRAL Y FILIALES DEL IPA

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	81101508-999	Consultoría de Estudio Estructural de Filial de Carapegua	Unidad	1	20.000.000	20.000.000
2	81101508-999	Consultoría de Estudio Estructural de la Central del IPA	Unidad	1	35.000.000	35.000.000
					Precio Total	**55.000.000**

Studio MA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
R.U.C.: 1523819 - 9

Firma
Nombre: ARQ. CARLOS A. MOLINAS AYALA

Escaneado con CamScanner

CONTRATO N° 26

CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)N° 26/2020 CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS - ID N° 382238

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada en Carlos Antonio López C/ Independencia Nacional, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Abg. Nelson Javier Martínez Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra el Arq. Oscar José Vega Fretes, domiciliada en Edmundo Reyes N° 152 y Horacio Villalba del Barrio San Juan Lucerito de la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, , denominada en adelante el CONSULTOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS.

2. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) Constancia de Presentación de la DDJJ de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos ante la Contraloría General de la Republica (Dentro del plazo de 15 días corridos posteriores a la firma del Contrato).

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 382238.

Oscar Vega Fretes
Arquitecto

Escaneado con CamScanner

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN DIRECTA (CD)N° 26/2020 CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS, convocado por la *Municipalidad de Villa Curuguaty*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 1067/2020

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Item/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1		Consultoría para fiscalización de obras				
1.1		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE LOMADAS Y BADENES EN VARIAS BOCACALLES DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE VILLA CURUGUATY	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.500.000
1.2		CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL EN EL B° FATIMA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.500.000
1.3		CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COLONIAS JEPOPYHY Y ARAUJO CUE (RESERVA)	*unidad*	*1*	*No Aplica*	3.000.000
1.4		CONSTRUCCION DE 1752 M2 DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ 15 DE AGOSTO Y 25 DE DICIEMBRE	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.600.000
1.5		REPARACION DE BLOQUE DE 3 AULAS EXISTENTES EN LA ESC BAS N° 5736 "PADRE VICENTE JOSE ORUE" DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	*unidad*	*1*	*No Aplica*	3.000.000
1.6		CONSTRUCCION DE 824 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO E/ GRAL ARTIGAS Y 1° DE MARZO	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.600.000
1.7		CONSTRUCCION DE 1048 M2 DE EMPEDRADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL E/ CURUPAY Y JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.600.000
1.8		CONSTRUCCION DE CABECERAS DE H° PARA DESAGUE PLUVIAL EN BARRIO SAN ISIDRO LADO OESTE Y BARRIO VIRGEN DE FATIMA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.500.000

Oscar Vega Frete
Arquitecto

Escaneado con CamScanner

1.9		CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE MCAL ESTIGARRIBIA B° CERRO CORA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.500.000
1.10		REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 2866 "DIVINO NIÑO JESUS" DE LA COLONIA ARAUJO CUE PASTORAL	*unidad*	*1*	*No Aplica*	3.000.000
1.11		CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC BAS N° 2472 VIRGEN DE FATIMA DE LA COLONIA CARRO CUE	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
1.12		REMODELACION DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
1.13		CONSTRUCCION DE 1376 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO LABRADOR Y 12 DE JUNIO DEL BARRIO SANTA MARIA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.600.000
1.14		CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESC BAS N° 7760 " 12 DE JUNIO" DE LA COLONIA FORTUNA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
1.15		CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N° 6396 "1° DE MARZO" DEL B° SAN ISIDRO ESTE	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
1.16		CONSTRUCCION DE 844 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE SOLDADO VICENTE FERRER ENTRE CALLES CONCEJAL NICANOR BOGADO PESSOA Y CALLE SGTO CUSTODIO ARIAS DEL BARRIO CIUDAD NUEVA	*unidad*	*1*	*No Aplica*	1.600.000
1.17		MANTENIMIENTO DE LA PLAZA 34 CURUGUATEÑOS EN LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
1.18		REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EXISTENTES Y SANITARIOS EN LA ESC BAS N° 4032 VIRGEN DE FATIMA DE LA CIUDAD DE VILLA CURUGUATY	*unidad*	*1*	*No Aplica*	3.000.000
1.19		CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIO EN EL CAMPO SANTO	*unidad*	*1*	*No Aplica*	3.000.000
1.20		REPARACIÓN DE PUENTE DE MADERA EN LA COL. GRAL. ARTIGAS	*unidad*	*1*	*No Aplica*	2.000.000
					Precio total:	44.000.000

*Monto mínimo	Gs. 22.000.000.-
*Monto máximo	Gs. 44.000.000.-

Oscar Vega Freter
Arquitecto

Escaneado con CamScanner