REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 2 dic. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
COMAGRO S.A	80013712	556450/0981-501344 0971-322600	hbauer@comagro.com.py
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.	80024406	443288/983312100	hidrapar@tigo.com.py
IMPORTADORA PARANA S.A.	80024245	(021) 520 000	parana@iparana.com.py
CHACOMER SAE	80013744	518-01422/0981-403854	rommya@chacomer.com.py
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.	80016166	513920/0984919010	licitacion@recordelectric.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: Si
UOC/UEP: Uoc Essap
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 385486
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: PROVISION DE BOMBA ANFIBIA Y PONTON PARA LA PLANTA DE MARIANO ROQUE ALONSO
Programa:
Objeto del llamado: Bienes
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-01-2021 09:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: Sistema SBE
Porcentaje agricultura familiar:
Fecha tope de respuesta: 19-01-2021 09:00
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica): 22-01-2021 09:00
Fecha y hora fin de carga de propuestas: 25-01-2021 09:00
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva: 25-01-2021 09:10
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 28-01-2021 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 28-01-2021 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: JOSE BERGES N° 516 C/SAN JOSE
Lugar de junta de aclaraciones: Sistema SBE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
21-12-2020	id_385_486_1608567750423.pdf
11-01-2021	20210108150921_1610129386772.pdf