REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 6 sept. 2017
Observaciones: NINGUNA
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
FÉLIX GÓMEZ VERA	2612396	0983412754/0983412754	catalino_1987@hotmail.com
HUGO DELVALLE MARTINEZ	3629726	0983-592162/0983 592162	hdm_construcciones@hotmail.com
ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA	3636341	0985-731181/0985-731181	robertocferreira_82@hotmail.com
ENRIQUE BRITEZ GONZALEZ	3949306	(0985)244624/(0985)701106	enriquebritez1994@gmail.com
FULGENCIO RAMON BARCELO CABRERA	3805018	0983-582605/0983-582605	ramonbrc69@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Yatytay
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Yatayty
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 335637
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº EN YATYTAY KM 14.
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 18-09-2017 12:00
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
Contacto: Responsable de la UOC - Lorenzo Alexander Ledezma Venialgo
Teléfono: 0212376303
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc.yatytay8446@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 22-09-2017 08:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 22-09-2017 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
13-09-2017	adenda_3_km_14_1505308243775.pdf
11-09-2017	adenda_empedrado_km_14_1505133434568.pdf
11-09-2017	adenda_2_km_14_1505144087598.pdf
04-09-2017	nota_justificaci_n_del_20__empedrado_km_14_1504548033649.pdf