ADDENDA N° 1

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE PRECIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CLUBES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE A LA GOBERNACION DEL NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI.-

Paraguarí, 28 de noviembre de 2014

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica los IAO 22.1 y 25.1 de la Sección 1 Datos de Licitación, quedando de la siguiente forma:

IAO 22.1	Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección de la Convocante es: *GRAL. MORINIGO Y ASUNCIÓN Nº 510.* Atención: *UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION.* Calle y No.: *GRAL. MORÍNIGO Y ASUNCIÓN Nº 510.* Piso/ Oficina: *MESA DE ENTRADAS DE LA GOBERNACION.* La fecha límite para la presentación de ofertas es: Fecha: *10 DE DICIEMBRE DE 2014.* Hora: *08:00 hs.*
IAO 25.1	La apertura de ofertas tendrá lugar en: Calle y No.: *GRAL. MORINIGO Y ASUNCION Nº 510.* Piso/Oficina: *SALON DE ACTOS DE LA GOBERNACION.* Ciudad: *PARAGUARI.* Fecha: *10 DE DICIEMBRE DE 2014.* Hora: *08:15.*

Los demás puntos de esta sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

****

Se modifica sólo la Planilla de Precios del Formulario 1 Carta de Oferta de la sección VI Formularios, quedando de la siguiente forma:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9988	**Construcción de graderías en el Club Nueva Alianza - Cñía. Costa Hû de Pirayú**	Unidad	1		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.

		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
2	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Libertad - Cñía. Martinez Cue de Ybytymí**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
3	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Guaraní - Cñía. Guapoy de San Roque González**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		

Marcos D. Galeano
Jefe U.O.C.

		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
4	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Guaraní – Cñía. Tajy de San Roque González**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
5	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club 13 de diciembre - Cñía. Cerrito de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		

		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
6	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Senior de la Naranja Mecánica de San Roque González**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
7	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club 29 de setiembre – Cñía. Boquerón de Ybycuí**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		

Miriam D. Calonga
Jefa U.O.C.

		Limpieza final	gl	1,00		
8	**72131601-9988**	**Construcción de graderías en el Club Mcal. López– Col. Cesar Barrientos de Ybycuí**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un.	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	15,44		
		Mamposteria de nivelacion de 0.45	m2	25,74		
		Mamposteria de elevacion de 0.30, terminación a la vista	m2	183,00		
		Mamposteria de elevacion de 0.15 (tope de escalón superior). Incluye revoque	m2	9,72		
		Aislacion horizontal	ml	57,20		
		Losa de H° A°	m3	10,90		
		Revoques	m2	126,00		
		Pintura para pisos	m2	150,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
9	**72101703-003**	**Construcción de murallas en el Club Arroyo Servín de Pirayú**	**Unidad**	**1**		
		Trabajos prelimires,desmonte de cercado (existente) y limpieza del lugar	m2	107,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	14,00		
		Aislación horizontal de 0.30 con asfalto	ml	55,00		
		Nivelación de 0.30	m2	16,50		
		Revoque de nivelación	m2	35,00		
		Elevación de mamposteria vista ambas caras de 0.15 con ladrillo común, y junta de 2 cm	m2	110,00		
		Pilares de ladrillos, armado envarillado y con relleno de hormigón	un	18,00		
		Envarillado de mampostería	m2	107,00		
		Sardinel de terminación en muralla	ml	55,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
10	**72101703-003**	**Construcción de murallas en el Club Gral. Caballero de Sapucai**	**Unidad**	**1**		

		Trabajos prelimires,desmonte de cercado (existente) y limpieza del lugar	m2	107,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un	1,00		
		Cimiento de Piedra bruta	m3	14,00		
		Aislación horizontal de 0.30 con asfalto	ml	55,00		
		Nivelación de 0.30	m2	16,50		
		Revoque de nivelación	m2	35,00		
		Elevación de mamposteria vista ambas caras de 0.15 con ladrillo común, y junta de 2 cm	m2	110,00		
		Pilares de ladrillos, armado envarillado y con relleno de hormigón	un	18,00		
		Envarillado de mampostería	m2	107,00		
		Sardinel de terminación en muralla	ml	55,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
11	**72131601-9986**	**Construcción de cancha de fútbol sala de H° A° de 20 x 40 m. en el Club Tte. 1° Alfonso Rojas de Caapucú**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra (oficial)	un	1,00		
		Mampostería de nivelación de 0.30 (armada) Y revocada con aislación	m2	36,00		
		Contrapiso de Hormigón de cascotes e: 7cm	m2	800,00		
		Pista de H° de 8 cm. Incluye terminación con alisada de cemento, oxido negro, plastificante y allanadora	m2	800,00		
		Pintura área de canchas franjas de arcos líneas delimitadoras, y línea central	gl	1,00		
		Limpieza final	gl	1,00		
12	**72131601-9997**	**Construcción de oficina en la Liga Ybytymiense de fútbol**	**Unidad**	**1**		
		TRABAJOS PRELIMINARES				
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra	un	1,00		
		FUNDACIONES				
		Excavaciones	m3	80,00		
		Cimiento de piedra b.	m3	17,00		

		ESTRUCTURA				
		Hº Aº	m3	3,14		
		MAMPOSTERIAS				
		Nivelacion de 0,45	m2	0,00		
		Nivelacion de 0,30	m2	17,00		
		Mamposteria de elev. 0,15	m2	195,13		
		Mamposteria de elev. 0,20	m2	0,00		
		AISLACIONES				
		Aislaciones	m2	24,00		
		PAVIMENTOS				
		Contrapiso	m2	80,00		
		Piso ceramico PI 3 exterior antideslizante (lavadero/galeria)	m2	12,60		
		Piso ceramico PI 4 interior brilloso	m2	67,40		
		Zócalo cerámico	ml.	59,30		
		Carpeta de regularizacion para asiento de pisos ceramicos	m2	80,00		
		REVESTIMIENTOS				
		Revoque hidrófugo exterior a dos capas	m2	130,00		
		Revoque fino interior	m2	207,55		
		Azulejos blancos	m2	18,06		
		COBERTURA				
		Techo estructura metalica, chapa omdulada, canaleta aislacion.	m2	75,00		
		INSTALACIONES				
		Instalacion electrica	gl.	1,00		
		Instalacion de agua corriente	gl.	1,00		
		Sanitarios y griferias	gl.	1,00		
		Desague pluvial	gl.	1,00		

		Desague clocal	gl.	1,00		
		CARPINTERIAS				
		Puertas tablero 0.90 X 2.10	unid.	1,00		
		Puertas placa 0.80 X 2.10	unid.	1,00		
		Puertas placa 0.60 X 2.10	unid.	2,00		
		Ventanas de Blindex	m2	15,30		
		TERMINACIONES				
		Pintura Acrilica hidrofuga exterior	m2	130,00		
		Pintura latex interior	m2	207,55		
		Pintura sintetica tipo barniz de proteccion de aberturas	m2	10,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
13	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Sportivo Alonso Cue de Tebicuarymí**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra	un	1,00		
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17		
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,40		
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72		
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90		
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00		
		Postes prefabricados de H° A° de 2,50 mts	un	116,00		
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00		
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00		
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
14	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club 26 de Febrero – Cñía. Cerro León de Paraguarí**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		

		Cartel de Obra	un	1,00		
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17		
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,40		
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72		
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90		
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00		
		Postes prefabricados de H° A° de 2,50 mts	un	116,00		
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00		
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00		
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
15	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Tte. 1° Alcides González de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		
		Cartel de Obra	un	1,00		
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17		
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,40		
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72		
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90		
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00		
		Postes prefabricados de H° A° de 2,50 mts	un	116,00		
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00		
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00		
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
16	**72101703-007**	**Construcción de cerco perimetral en el Club Porvenir - Cñía. Calixtro de Carapeguá**	**Unidad**	**1**		
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	gl	1,00		

		Cartel de Obra	un	1,00		
		Excavación y cimiento de para postes de H° prefabricado con H° Ciclópeo	m3	4,17		
		Mampostería de Nivelación de 0.30	m3	10,40		
		Elevación de 0.15 con ladrillos comunes terminación a la vista. Para Base de cercado	m2	42,72		
		Pilares de H° A° para soporte de portones. Incluye revoque	m3	0,90		
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	783,00		
		Postes prefabricados de H° A° de 2,50 mts	un	116,00		
		Pintura de postes con esmalte sintético	un	116,00		
		Portón peatonal metálico (sección circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1,00		
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1,00		
		Limpieza de obra	gl	1,00		
					TOTAL GENERAL	

Los demás puntos del Formulario 1 Carta de Oferta de la Sección VI Formularios quedan vigentes y se aplican a la fecha.

****

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI

Marcelo D. Calonga
Jefe U.O.C.