## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Impugnado Totalmente sin Suspensión

***Fecha de Publicación del llamado:*** 13 nov. 2019

***Observaciones:***

***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:***

***Modalidad:***

***Subasta:*** Si

***UOC/UEP:***

***Plurianual:*** No

***N° de PAC - ID:***

***Objeto de Gasto:***

***Fuente de Financiamiento:***

***Descripción del llamado y N°:*** ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA-MSPYBS

***Programa:***

***Año/s del llamado:***

***Objeto del llamado:***

***Forma de Adjudicación:*** Por Item

***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 3

***Fecha y Hora tope de consultas:*** 20-05-2020 08:00

***Tipo Garantia:*** Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

***Lugar de consultas:*** Sistema SBE

***Porcentaje agricultura familiar:***

***Fecha tope de respuesta:*** 25-05-2020 08:00

***Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):*** 27-05-2020 08:00

***Fecha y hora fin de carga de propuestas:*** 28-05-2020 08:00

***Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:*** 28-05-2020 08:10

***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 01-06-2020 09:20

***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 01-06-2020 09:30

***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** MSPYBS - Dpto. Licitaciones - Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil

***Lugar de junta de aclaraciones:*** Sistema SBE

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** A Plazos

***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

***% de Anticipo a otorgar:*** 20

### Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 30-03-2020 | adenda_n__16_prorroga_1585583598523.pdf |
| 29-01-2020 | adenda_n__09_prorroga_1580315579497.pdf |
| 26-11-2019 | adenda_n__01_prorroga_1574786114470.pdf |
| 25-02-2020 | adenda_n__11_prorroga_1582624736318.pdf |
| 23-12-2019 | adenda_n__05_prorroga_1577102307955.pdf |
| 23-03-2020 | adenda_n__15__prorroga_1584984518721.pdf |
| 22-04-2020 | adenda_n__18_prorroga_1587582013519.pdf |
| 21-01-2020 | adenda_n__08_prorroga_1579612500502.pdf |
| 20-03-2020 | adenda_n__14_prorroga_y_eett_1584712754014.pdf |
| 19-05-2020 | adenda_n__21_prorroga_y_eett_1589841735287.pdf |
| 17-03-2020 | adenda_n__13__prorroga_1584454820330.pdf |
| 16-12-2019 | adenda_n__04_prorroga_1576498849234.pdf |
| 14-04-2020 | adenda_n__17_prorroga_1586816531448.pdf |
| 12-02-2020 | adenda_n__10_prorroga_1581497800053.pdf |
| 11-05-2020 | adenda_n__20_prorroga_1589202801456.pdf |
| 09-01-2020 | adenda_n__07_prorroga_1578580601990.pdf |
| 05-12-2019 | adenda_n__3_1575542022894.pdf |
| 05-03-2020 | adenda_n__12___prorroga_1583416278177.pdf |
| 04-12-2019 | adenda_n__02__prorroga_1575454828498.pdf |
| 04-05-2020 | adenda_n__19_prorroga_1588597912828.pdf |
| 02-01-2020 | adenda_n__06_prorroga_1577980874760.pdf |