ADDENDA N°01/2019

San Juan del Parana, 29 de agosto de 2.019

POR LA PRESENTE SE REALIZA MODIFICACIONES A LAS BASES Y CONDICIONES DEL PRESENTE LLAMADO**: CONTRATACION DIRECTA N° 11/2019?CONSTRUCCION DE EMPEDRADO-BARRIO LOVATO ID. N° 367.524**, que la Municipalidad está llevando a cabo, a ejecutarse con recursos de Royalties previstos en el presupuesto vigente de esta Institución.-

1) **Primer Punto**

1.1 Se amplia en Plazo de Apertura y entrega de Ofertas conforme se indican en el SICP.-

OBSERVACION:
TODOS LOS DEMAS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.-

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
JEFE UOC