DICTAMEN U.O.C.No.12/2020.

ESTIMACIÒN DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

Que, la Municipalidad de Cnel. Oviedo (CONVOCANTE), realiza este procedimiento de contratación Directa para **REPARACIÒN DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS aprobado mediante resolución Municipal No.1065/2020 correspondiente al rubro 520-30-003 Construcciones.**

Que, la Resolución DNCP No.1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, **la Dirección de Obras** ha tomado la **metodología de solicitar presupuestos a contratistas** de obras del rubro detallando la cantidad de trabajos requeridos por la Municipalidad **(Planilla de cómputo métrico)** y agregando especificaciones técnicas **en donde los mismos detallan los precios en base al pedido realizado.**

A continuación indicamos los 3 presupuestos solicitados a las empresas 1, 2 y 3:

1) **REPARACION DE SANITARIO ESCUELA No.1964 SAN JUAN BOSCO**:
   - PRESUPUESTO 1: Gs.24.266.231
   - PRESUPUESTO 2: Gs.25.706.660
   - PRESUPUESTO 3: Gs.25.471.350

2) **REPARACION DE SANITARIO ESCUELA No.1963 DOÑA CATALINA DE CACERES**
   - PRESUPUESTO 1: Gs.23.293.205
   - PRESUPUESTO 2: Gs.24.724.860
   - PRESUPUESTO 3: Gs.24.493.850

3) **REPARACION DE SANITARIOS ESCUELA No.1402 VIRGEN DE FATIMA:**
   - PRESUPUESTO 1: Gs.24.308.048
   - PRESUPUESTO 2: Gs.25.333.000
   - PRESUPUESTO 3: Gs.25.560.400

Que, de igual manera se ha realizado combinación con precio adjudicado en el portal de la DNCP:

- **COMPARACION CON ID 382108** verificando y realizando combinación con el precio referencial de la convocante se encuentra muy pocas variaciones en cuanto al precio de los ítems de los trabajos requeridos.
- **COMPARACION CON ID 375560 LOTE 2**: Se realizó comparación con ítems por mencionarlo Items: Instalaciones sanitarias precio referencial Gs.1190000 y precio adjudicado portal 2891712.

Que, en base a lo proveído por la Dirección de obras responsable de la elaboración de los costos referenciales y comparación de precios realizado la UOC ha establecido su precio de referencia.

Cnel. Oviedo, 18 de junio del 2020.

Abog. Adalberto Aquino
Enc.de UOC.

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

MEMORANDUM

A : INTENDENCIA MUNICIPAL, DIREC.DE ADM.Y FINANZAS Y UOC.

DE : DTOR.DE C. Y C.DE OBRAS CIVIL
FECHA : 11 DE JUNIO DEL 2020.
MOTIVO : ELEVAR PLANILLA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El Director de Obras de la Institución Municipal por el presente eleva Planilla de cómputo métrico y presupuesto para la Obra **REPARACIÓN DE SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.**
La metodología utilizada para la obtención del presupuesto es proveer a los contratistas de obras planilla de cómputo métrico sin precio, planos y especificaciones técnicas a los efectos de obtener el mejor precio posible para el proceso de contratación conforme lo exige la Resolución DNCP No.1890/20.
A continuación se indica los 3 presupuestos solicitados a las empresas 1, 2 y 3 (Se adjuntan planillas).

1) **REPARACION DE SANITARIO ESCUELA No.1964 SAN JUAN BOSCO**:
- PRESUPUESTO 1: Gs.24.266.231
- PRESUPUESTO 2: Gs.25.706.660
- PRESUPUESTO 3: Gs.25.471.350

2) **REPARACION DE SANITARIO ESCUELA No.1963 DOÑA CATALINA DE CACERES**
- PRESUPUESTO 1: Gs.23.293.205
- PRESUPUESTO 2: Gs.24.724.860
- PRESUPUESTO 3: Gs.24.493.850

3) **REPARACION DE SANITARIOS ESCUELA No.1402 VIRGEN DE FATIMA:**
- PRESUPUESTO 1: Gs.24.308.048
- PRESUPUESTO 2: Gs.25.333.000
- PRESUPUESTO 3: Gs.25.560.400

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO · Dirección y Conservación de Obras · Cnel. Oviedo

Abog. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

TECNO AMBIENTE & Asociados S.A.

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Tecno Ambiente & Asociados S.A.

ASUNTO: Presupuesto para Refracción de Sanitarios "Escuela Básica San Juan Bosco"

FECHA: 1/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refracción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la institución Municipal.

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo - PY

Alam Irigoitia
Director Ejecutivo.

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA
CONSTRUCTORA

TECNO AMBIENTE
& Asociados S.A.

PRESUPUESTO: REFRACCION DE SANITARIOS "ESCUELA BASICA SAN JUAN BOSCO"

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	15,50	19.500	302.250
Colocación de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	15,50	128.750	1.995.625
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	14,80	16.500	244.200
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	14,80	126.367	1.870.232
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	24,50	46.312	1.134.644
Colocación de Vidrio 3 mm c/ masilla	M2	0,50	120.000	60.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	1.852.380	1.852.380
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.256.300	1.256.300
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	92.000	184.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	688.740	1.377.480
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	385.040	1.155.120
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	2.826.000	2.826.000
Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	885.000	885.000
Limpieza final	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				24.266.231

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo - PY

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA
CONSTRUCTORA

TECNO AMBIENTE
& Asociados S.A.

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Tecno Ambiente & Asociados S.A.

ASUNTO: Presupuesto para Refracción de Sanitarios "Escuela Básica Catalina de Cáceres"

FECHA: 1/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refracción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la institución Municipal.

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo - PY

Alam Irigoitia
Director Ejecutivo.

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA CONSTRUCTORA

TECNO AMBIENTE & Asociados S.A.

PRESUPUESTO: REFRACCION DE SANITARIOS "ESCUELA BASICA CATALINA DE CASERES"

SOLICITANTE: MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	12,50	19.500	243.750
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	12,50	128.750	1.609.375
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	10,80	16.500	178.200
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	10,80	126.367	1.364.764
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	15,50	46.312	717.836
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	1.852.380	1.852.380
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.256.300	1.256.300
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	92.000	184.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	688.740	1.377.480
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60x1,60 (boxes)	UN	3,00	385.040	1.155.120
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	2.826.000	2.826.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	885.000	885.000
Colocacion de Guarda Obra	M2	8,00	65.000	520.000
Limpieza final	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				23.293.205

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo - PY

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eutogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA
CONSTRUCTORA

TECNO AMBIENTE
& Asociados S.A.

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Tecno Ambiente & Asociados S.A.

ASUNTO: Presupuesto para Refracción de Sanitarios "Escuela Básica Virgen de Fátima"

FECHA: 1/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refracción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la institución Municipal.

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
Coronel Oviedo - PY

Alam Irigoitia
Director Ejecutivo.

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA
CONSTRUCTORA

TECNO AMBIENTE
& Asociados S.A.

PRESUPUESTO: REFRACCION DE SANITARIOS **"ESCUELA BASICA VIGEN DE FATIMA"**
PARA: MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	14,00	19.500	273.000
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	14,00	128.750	1.802.500
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	12,00	16.500	198.000
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	12,00	126.367	1.516.404
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	22,00	46.312	1.018.864
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	120.000	120.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	1,00	1.852.380	1.852.380
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.256.300	1.256.300
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	92.000	184.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	688.740	1.377.480
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	385.040	1.155.120
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	2.826.000	2.826.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	885.000	885.000
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00	65.000	520.000
Limpieza final	GL	1,00	1.550.000	1.550.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				24.308.048

TECNO AMBIENTE & ASOCIADOS S.A

0971 432 224
0974 772 897
0521 200 721
tecnoambiente.sa@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia N° 137
Coronel Oviedo, Paraguay

CONSULTORA CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Constructora Santo Domingo

ASUNTO: Respuesta de pedido de presupuestos.

FECHA: 1/06/2020

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de remitir, presupuesto de refracción de sanitarios de la Escuela Básica San Juan Bosco, para la Municipalidad.

SANTO DOMINGO

.....

Charly Gaona

CONSULTORA CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO

Presupuesto para : Refracción de Sanitario "Escuela Básica San Juan Bosco"

Ubicación: Coronel Oviedo

Para: Municipalidad de Coronel Oviedo

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	15,50	19.500	302.250
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	15,50	130.000	2.015.000
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	175.000	350.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	14,80	17.000	251.600
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	14,80	130.000	1.924.000
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	24,50	49.000	1.200.500
Colocación de Vidrio 3 mm c/ masilla	M2	0,50	120.000	60.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	1.950.000	1.950.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	130.000	260.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	720.000	1.440.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	450.000	1.350.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	955.000	955.000
Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				25.471.350

SANTO DOMINGO

CONSULTORA CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Constructora Santo Domingo

ASUNTO: Respuesta de pedido de presupuestos.

FECHA: 1/06/2020

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de remitir, presupuesto de refracción de sanitarios para la Escuela Básica Catalina de Cáceres, para la Municipalidad.

SANTO DOMINGO

.....

Charly Gaona

CONSULTORA CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO

Obra: Refracción de sanitario "Escuela Básica Catalina de Cáceres"
Ubicación: Coronel Oviedo
Convocante: Municipalidad de Coronel Oviedo

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	12,50	19.500	243.750
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	12,50	130.000	1.625.000
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	175.000	350.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	10,80	17.000	183.600
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	10,80	130.000	1.404.000
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	15,50	49.000	759.500
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	1.950.000	1.950.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	130.000	260.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	720.000	1.440.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	450.000	1.350.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	955.000	955.000
Colocacion de guarda obra	M2	8,00	70.000	560.000
Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				24.493.850

SANTO DOMINGO

CONSULTORA CONSTRUCTORA

SANTO DOMINGO

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo

DE: Constructora Santo Domingo

ASUNTO: Respuesta de pedido de presupuestos.

FECHA: 1/06/2020

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda con la finalidad de remitir, presupuesto de refracción de sanitarios de la Escuela Básica Virgen de Fátima para la Municipalidad.

.....

Charly Gaona

SANTO DOMINGO

CONSULTORA CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO

Refracción de Sanitario "Escuela Básica Virgen de Fátima"
Para: Municipalidad de Coronel Oviedo

RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL
Remocion de machimbre existente	M2	14,00	19.500	273.000
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	14,00	130.000	1.820.000
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	175.000	350.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	12,00	17.000	204.000
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	12,00	130.000	1.560.000
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	22,00	49.000	1.078.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	2.863.000	2.863.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.400.000	3.400.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	1.950.000	1.950.000
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	1,00	120.000	120.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.400.000	1.400.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	130.000	260.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	720.000	1.440.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	450.000	1.350.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.250.000	1.250.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	955.000	955.000
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00	70.000	560.000
Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				25.333.000

SANTO DOMINGO

14 de Diciembre
Construcciones Publicas
Mauricio J. Troche c/ Aquidaban
Cel.: 0986 - 964739

MEMORANDUM

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo.

DE: 14 de Diciembre Construcciones

ASUNTO: Presupuesto para refacción de Sanitarios "Escuela Básica San Juan Bosco".

FECHA: 10/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refacción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la Institución Municipal.

.....

Carlos Andrés López Lugo
Propietario

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3420375 - 6

Construcciones Publicas
Mauricio J. Troche c/ Aquidaban
Cel.: 0986 - 964739

"ESCUELA BASICA SAN JUAN BOSCO"				
RUBRO	**UN.**	**CANTID.**	**P. UNIT.**	**TOTAL**
Remocion de machimbre existente	M2	15,50	20.000	310.000
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	15,50	135.000	2.092.500
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	14,80	18.500	273.800
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	14,80	113.200	1.675.360
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	24,50	50.000	1.225.000
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	0,50	120.000	60.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	3.100.000	3.100.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.600.000	3.600.000
Instalaciones electricas	GL	1,00	2.050.000	2.050.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	100.000	200.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	680.000	1.360.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	400.000	1.200.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	1.150.000	1.150.000
Limpieza final	GL	1,00	1.550.000	1.550.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				25.706.660

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3426375 - 6

MEMORANDUM

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo.

DE: 14 de Diciembre Construcciones

ASUNTO: Presupuesto para refacción de Sanitarios "Escuela Básica Catalina de Cáceres".

FECHA: 10/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refacción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la Institución Municipal.

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3426375 - 6

Carlos Andrés López Lugo

Propietario

"ESCUELA BASICA CATALINA DE CACERES"				
RUBRO	**UN.**	**CANTID.**	**P. UNIT.**	**TOTAL**
Remocion de machimbre existente	M2	12,50	20.000	250.000
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	12,50	135.000	1.687.500
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	10,80	18.500	199.800
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	10,80	113.200	1.222.560
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	15,50	50.000	775.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	3.100.000	3.100.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.600.000	3.600.000
Instalaciones eléctricas	GL	1,00	2.050.000	2.050.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	100.000	200.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	680.000	1.360.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	400.000	1.200.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	1.150.000	1.150.000
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00	65.000	520.000
Limpieza final	GL	1,00	1.550.000	1.550.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				24.724.860

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3426375 - 6

MEMORANDUM

PARA: Municipalidad de Coronel Oviedo.

DE: 14 de Diciembre Construcciones

ASUNTO: Presupuesto para refacción de Sanitarios "Escuela Básica Virgen de Fátima".

FECHA: 10/06/2020

Por el presente remito Presupuesto de refacción de sanitarios, en base a la solicitud hecha por la Institución Municipal.

Carlos Andrés López Lugo
Propietario

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3426375 - 6

"ESCUELA BASICA VIGEN DE FATIMA "				
RUBRO	**UN.**	**CANTID.**	**P. UNIT.**	**TOTAL**
Remocion de machimbre existente	M2	14,00	20.000	280.000
Colocacion de Machimbre 1" x 3" de pino c/liston y clavo (ftaterial)	M2	14,00	135.000	1.890.000
Colocacion de Espejo de 0,40 x 0,50	M2	2,00	160.000	320.000
Remosion de tejas exisitentes	M2	12,00	18.500	222.000
Reparación de techo de tejas revisión parcial	M2	12,00	113.200	1.358.400
Colocacion de Azulejo Blanco de 15 x 15 cms.	M2	22,00	50.000	1.100.000
Instalaciones sanitarios	GL	1,00	3.100.000	3.100.000
Artefactos sanitarios y accesorios	GL	1,00	3.600.000	3.600.000
Instalaciones eléctricas	GL	1,00	2.050.000	2.050.000
Colocacion de vidrio mm c/ masilla	M2	1,00	120.000	120.000
Artefactos electricos y accesorios	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40- Baño	UN	2,00	100.000	200.000
Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Tablero) completo	UN	2,00	680.000	1.360.000
Marco y puerta placa p/ baño de 0,60 x 1,60 (boxes)	UN	3,00	400.000	1.200.000
Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL	1,00	1.190.000	1.190.000
Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	GL	1,00	3.000.000	3.000.000
Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1,00	1.150.000	1.150.000
Colocacion de garda obra de 0,50	M2	8,00	65.000	520.000
Limpieza final	GL	1,00	1.550.000	1.550.000
Sub-Total				
TOTAL GENERAL				25.560.400

14 de Diciembre
de Carlos López
Ruc: 3426375 - 6

Municipalidad de José Domingo Ocampos

INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Caaguazú- Paraguay
Creado por Ley N° 1298/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20089

RESOLUCIÓN Nº 241/2.020

POR LA CUAL SE ADJUDICA POR LA VIA DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2020 CON ID 382108 A LA EMPRESA GRUPO B&R S.A. CON RUC 80077704-0 CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑORA EDDA BENÍTEZ SOSA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS" A SER FINANCIADAS CON FONDOS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE FONACIDE PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.----------

José Domingo Ocampos, 19 de mayo de 2020.-

VISTA: La Resolución Nº 172/2020 I.M. "Por la cual se autoriza a la Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de José Domingo Ocampos, la ejecución de los tramites y procedimientos necesarios para la contratación de una empresa, para la ejecución de la obra "**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**", por vía de la Contratación Directa Nº 06/2020 con ID 382108; y,

CONSIDERANDO: **Que**, para la referida Contratación Directa Nº 06/2020, se han presentado tres oferentes, con sus propuestas económicas: GRUPO B&R S.A., E.M. CONSTRUCCIONES Y A3L CONSTRUCTORA;

Que, analizada la propuesta y documentaciones presentadas, así como del cotejo con los del precio del mercado o de referencia, eleva las conclusiones realizadas por Responsables de la UOC a la Intendencia Municipal, con la recomendación de que la oferta presentada por la empresa GRUPO B&R S.A. con RUC 80077704-0 cuyo representante legal es el señora Edda Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485 porque se ajusta plenamente a las exigencias de la Municipalidad, por lo que corresponde proceder a la Adjudicación por Contratación Directa Nº 06/2020 a la citada empresa para la ejecución de la obra denominada "**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**", con las que concuerda la Intendencia Municipal; y, en consecuencia dispone adjudicar a la referida empresa;

Así también, la Ley Nº 3.966/2.010 "Orgánica Municipal", en su Titulo Octavo del Régimen de Contratación Municipal en el articulo 215 establece que en los procesos de llamados a Licitación en las diferentes modalidades, la adjudicación corresponde a la Intendencia Municipal;

POR TANTO, y en virtud a las normativas enunciadas precedentemente,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE JOSE DOMINGO OCAMPOS
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
R E S U E L V E

Art. 1º.- ADJUDICAR por Contratación Directa Nº 06/2020 con ID 382108 a la firma GRUPO B&R S.A. con RUC 80077704-0 cuyo representante legal es el señora Edda Benítez Sosa con Cedula de Identidad Nº 363485, para la ejecución de la obra "**REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BLOQUES DE BAÑOS EN EL COLEGIO NACIONAL PROF. DR. JUAN JOSE SOLER DEL DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS**"; cuyo presupuesto aprobado asciende a la suma total de Gs. 49.557.000.- (Guaraníes, Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Siete Mil), a ser financiado con fondos institucionales provenientes de los Recursos denominados FONACIDE prevista en el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de José Domingo Ocampos del ejercicio fiscal 2020, conforme a las disposiciones respectivas de la Ley Nº 2.051/2.003 "Contrataciones Públicas", y concordantes de la Ley Nº 3.966/2.010 "Nueva Ley Orgánica Municipal".-

Art. 2°.- AUTORIZAR la suscripción del Contrato IM/UOC Nº 07/2020 para la prestación del servicio de construcciones objeto del llamado de referencia en cuyas cláusulas se establecerán las condiciones de ejecución de la obra.-

Art. 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda, registrar y cumplido, archivar.-

Prof. Leonardo Insaurralde Samudio
Secretario General

Prof. Clemente Contreras Vera
Intendente Municipa

Resolución N° 457/2020.

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No.07/2020 PARA REPARACIÓN DE AULAS Y SANITARIO ESCUELA BÁSICA No.2851 DON PANTALEON MONGES ID 375560, CONFORME LLAMADO.

Cnel. Oviedo, 20 de febrero del 2020.-

V I S T O:

El procedimiento de CD No.07/2020, las ofertas presentadas, informe del Comité de Evaluación y;

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Comité de Evaluación fundamenta: que, en el marco del Procedimiento de Contratación Directa No.07/2020 han realizado la verificación de las ofertas conforme atribuciones de la Ley 2051/2003.

Que, del estudio comparativo de las ofertas realizadas por el Comité de Evaluación, resultan que, cumple con las condiciones legales y técnicas, tiene capacidad para ejecutar el contrato las ofertas de las Sres. Julio Cesar Espinola y Consultora y Constructora Tecno Ambiente S.A.

Que, conforme criterios establecidos en las normativas de contrataciones públicas" concordante con el artículo 63° del Decreto reglamentario N° 21.909/03, recomiendan adjudicar al oferente mencionado los trabajos requeridos.

Que, la adjudicación propuesta por el Comité se adecua plenamente a lo dispuesto por los artículos mencionados y;

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CORONEL OVIEDO, en uso de sus atribuciones y fundado en las consideraciones precedentes;

R E S U E L V E:

Art. 1°. ADJUDICAR el procedimiento de CD No.07/2020 Reparación de aulas y sanitarios ID 375560 a los siguientes oferentes:

LOTE 1: Reparación de aulas

OFERENTE: Empresa Constructora Kevin Leonardo de Julio Cesar Espinola con Ruc 3737089-8

MONTO: Gs.131.232.932 (Guaraníes ciento treinta y un millones, doscientos treinta y dos mil, novecientos treinta y dos).

LOTE 2: Reparación de Sanitario

OFERENTE: Empresa Consultora y Constructora Tecno Ambiente S.A con ruc 80074408-7

MONTO: Gs.18.500.000 (Guaraníes diez y ocho millones, quinientos mil).

Art. 2. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la elaboración del contrato correspondiente.

Art. 3°. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Abg.Lic. DELIA JILEK
Secretaria G/Sal. Interina

Dr. ELADIO A. GONZALEZ TORRES
Intendente Municipal