REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 13 dic. 2018

Observaciones: El Presente llamado cuenta con Lista Corta de Empresas Precalificadas, conforme a la Resolución MOPC 1042/2018, por la cual se aprueba la Lista Corta para el Llamado MOPC Nº 111/2017, ID 536.

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CONSORCIO TYPSA Y ASOCIADOS	80084069	623-525	typsacia@gmail.com
CONSORCIO C&D	000172		
CONSORCIO INCONPAR - INGSER - PEESA	000173		
CONSORCIO SERVINGCI SRL - PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA SA. DE CV	800022536		
CONSORCIO FISCALIZADOR CREMA	800524864		
CONSORCIO C2	80054445	0982-607864	

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: BM - Selección basada en la calidad y el costo

Subasta: No

UOC/UEP: Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada

Plurianual: 2018,2019,2020,2021,2022,2023,20

N° de PAC - ID: 353174

Objeto de Gasto:

Fuente de Financiamiento:

Descripción del llamado y N°: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO MALLA SUR - RUTA 1 - AD REFERÉNDUM AL PGN 2019

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2018,2019,2020,2021,2022,2023,202

Objeto del llamado: Consultoria

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 29-03-2019 09:00

Lugar de consultas: MESA DE ENTRADA UNICA,EDIFICIO CENTRAL MOPC OLIVA Y ALBERDI

Contacto: Directora - LINCY LUCENA VERA

Teléfono: 440860

Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 05-04-2019 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 05-04-2019 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALON DE ACTOS 3ER PISO EDIFICIO CENTRAL MOPC

11-02-2019 09:00

Lugar de junta de aclaraciones: SALON DE ACTOS 3ER PISO EDIFICIO CENTRAL MOPC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-03-2019	enmienda_7_1553695166805.pdf
26-03-2019	nota_aclaratoria_3_1553274586480.pdf
21-03-2019	adenda_6_1553100229611.pdf
21-02-2019	enmienda_3_1550687011887.pdf
20-02-2019	adenda_2_1550593930051.pdf
19-02-2019	acta_junta_aclaratoria_llamado_107_2018_1550492636977.pdf
18-03-2019	aclaratoria_n__1___107_19_1552647809977.pdf
18-03-2019	aclaratoria_2_1552916576624.pdf
16-01-2019	adenda_1_1547567631962.pdf
07-03-2019	adenda_5_1551891737657.pdf
07-03-2019	enmienda_4_1551891685478.pdf