Municipalidad de José Falcón
XV Departamento de Pdte. Hayes
Unidad Operativa de Contrataciones
Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499 – 160

José Falcón, 27 de noviembre de 2012.

Señor:
Ing. Douglas Onetto Bonzi
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – D.N.C.P.
Presente:

En mi carácter de Encargada de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas de la Municipalidad de José Falcón, tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Acta N° 05/2012, referente al llamado a Contratación Directa N° 05, denominado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 2DA. ETAPA (CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS), a los efectos de solicitar la prórroga del llamado en referencia y remitir Adenda N° 02/2012.

Sin otro particular, esperando haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03, aprovecho la oportunidad para saludarlo cordialmente.

María M. Manfredi G.
Encargada de UOC

Municipalidad de José Falcón
XV Departamento de Pdte. Hayes
Unidad Operativa de Contrataciones
Ruta Internacional Tte. Esteban Martínez c/ Ruta Vice Pte. Sánchez - Teléfono (021)499 – 160

ADENDA Nº 02/2012

José Falcón, 27 de noviembre de 2012.

Señor:
Ing. Douglas Onetto Bonzi
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – D.N.C.P.
Presente:

La responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, tiene el agrado de dirigirse a Usted, en referencia al Acta Nº 05/2012, a fin de realizar la siguiente comunicación:

UOC RESPONSABLE: (222) Municipalidad Puerto José Falcón
ID: 244889
CD: Construcción de Empedrado 2da. Etapa (Calle San Francisco de Asís)

1- Los plazos ampliados quedan establecidas de la siguiente manera:
Fecha de APERTURA ES 03/12/12 a las 10:00 hs.
Fecha límite de presentación de ofertas es 03/12/12 a las 09:30 hs.
Fecha de límite de consultas es 29/11/12 a las 09:00 hs.

Sin otro motivo particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD JOSE FALCON – Unidad Operativa de Contrataciones

María M. Manfredi G.
Encargada de UOC