2660/OC-PR-109-SBESN-B-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2660/OC-PR > 2019-1-MT > 2660/OC-PR-109-SBESN-B-

Último update rdgonzalez 11/06/2019 11:59:47 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Bienes (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MT (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MT
Nombre del Proceso :	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VARIAS (*)
Descripción adicional :	
Método de Adquisición :	Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)
Lotes :	Con Lotes — Cantidad de Lotes 5
Identificador Interno del Proceso :	
Documento Base :	Especificaciones Técnicas
Forma de Contrato :	Precios Unitarios
Identificador :	2660/OC-PR-109-SBESN-B-
Componente Asociado :	01.00.00 Expansión y Consolidación DGE (*) ✔ Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	249000
% Monto Banco :	90 %
% Monto Contraparte Local :	10 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 230,500.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 3,250,105.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 1,113,406,349.56
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Volver

La información ingresada en Datos del Proceso sólo admite modificación cuando el P.A. se encuentra en estado EN PROCESO y/o ENVIADO CON OBSERVACIONES

start: 7/9/2019 9:44:02 AM - end: 7/9/2019 9:44:02 AM