ACTA DE PRÓRROGA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2021 DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA"– I.D. Nº 399.322.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 **(diez y nueve) días del mes de julio del año dos mil veinte y uno,** en el hospital Materno Infantil Loma Pyta, a las **10:10 horas,** se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la ***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2021 DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL LOMA PYTA "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA"– I.D. Nº 399.322.***

Se encuentra presente para el acto de Apertura de Sobres, la **Lic. Liliana Mongelos**, Responsable de Sub UOC, la **Lic. Jazmín León** y la **Lic. Nilse Bareiro**, representante del Departamento de Administración del Hospital Materno Infantil Loma Pyta.

Seguidamente, siendo las **10:30 horas**, horario establecido en las Bases y Condiciones de la Carta invitación para el acto de Apertura de Sobres, se observa que se ha presentado 1 (un) sobre perteneciente a la empresa; ***TES INGENIERÍA S.A.*** con ***RUC 80090977-1,*** Por ***tanto, no se cuenta con la cantidad mínima de (3) tres oferentes*** conforme al Art. 34º - inc. c) de la Ley 2051/03; el Decreto Reglamentario N° 2992/2019 y la Resolución DNCP N° 483/2021 – Art. 3°. En consecuencia, se procede a la Prórroga de la Apertura estableciéndose una nueva fecha para el efecto, mediante la Adenda N° 01/2021, que queda sujeta a la aprobación y publicación en el SICP por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación éste Acta es firmado, por las personas anteriormente mencionadas, en prueba de conformidad, en (1) un ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.

Liliana Mongelos

Jazmín León

Nilse Bareiro

Escaneado con CamScanner