REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado:	23 nov. 2018
Observaciones:	Etapa Competitiva según el siguiente detalle. 1 al 25 - 25/09/2019 a las 08:10 hs. 26 al 50 - 26/09/2019 a las 08:10 hs 51 al 75 - 27/09/2019 a las 08:10 hs 76 al 100 - 30/09/2019 a las 08:10 hs 101 al 108 - 01/10/2019 a las 08:10 hs
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Instituto de Previsión Social	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	Si
UOC/UEP:	Uoc Ips	***Plurianual:***	2019,2020
N° de PAC - ID:	340369	***Objeto de Gasto:***	530
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020	***Objeto del llamado:***	Bienes
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	09-04-2019 10:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	Sistema SBE		
Fecha tope de respuesta:	06-06-2019 18:00		
Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica):	24-09-2019 08:00	***Fecha y hora fin de carga de propuestas:***	25-09-2019 08:00
Fecha y hora de inicio de etapa competitiva:	25-09-2019 08:10		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	03-10-2019 08:45	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	03-10-2019 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	CONSTITUCION Y HERRERA 1ER PISO SALA APERTURA DE SOBRES		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2019	adenda_30_prorr_1567095583516.pdf
29-04-2019	ad_20_1556542480886.pdf
29-03-2019	ad_15_1553866993639.pdf
25-03-2019	ad_13_1553277253703.pdf
25-03-2019	ad_12_1553277236680.pdf
25-03-2019	ad_14_1553277335638.pdf
24-05-2019	ad_23_1558638120403.pdf
24-05-2019	ad_22___1era_parte_1558637390167.pdf
24-05-2019	ad_22___2da_parte_y_formulario_n__10_1558638101607.zip
21-08-2019	adenda_29_prorr_1566411786052.pdf
19-12-2018	ad_3_1545243538144.pdf
18-06-2019	ad_26_1560863339552.pdf
18-02-2019	ad_9_1550491579155.pdf
18-01-2019	ad_6_1547828510854.pdf
17-09-2019	adenda_32_prorr_1568645917479.pdf
17-09-2019	ad_33_1568645930282.pdf
15-03-2019	adenda_11_1552661517907.pdf
13-12-2018	ad_2_1544725345579.pdf
13-08-2019	adenda_28_prorr_1565624380420_1565720427062.pdf
13-08-2019	ad_27_1565720369237.pdf
12-04-2019	ad_19_1555077885278.pdf
11-02-2019	20190209021147744_1549649110003.pdf
10-09-2019	adenda_31_prorr_1568128745494.pdf
09-05-2019	ad_21_1557425923515.pdf
09-01-2019	ad_5_1547055285378.pdf
08-04-2019	adenda_18_1554741726226.pdf
06-12-2018	ad_1_1544123784130.pdf
06-06-2019	ad_25_1559848822587.pdf
04-04-2019	adenda_16_1554322438313.pdf
04-04-2019	adenda_17_1554322468298.pdf
04-02-2019	adenda_7_lpn10_1549280481163.pdf
03-06-2019	ad_24_1559588153311.pdf
03-01-2019	adenda_4_1546533437071.pdf
01-03-2019	ad_10_1551452898897.pdf