PLAN DE COMPRAS					OBTENCION DEL PRECIO REFERENCIAL SEGÚN RESOLUCION DNCP N° 1890/2020									
					PRECIO PUBLICADO		PRESUPUESTO OFERENTES						METODO EMPLEADO	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO
ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.	PRECIO UNITARIO	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO UNITARIO	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO UNITARIO	TIPO DE DOCUMENTO	PRECIO UNITARIO	TIPO DE DOCUMENTO		
	LOTE N° 1												PRECIO PROMEDIO	
	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES CONAMUR DE LA CIUDAD DE SANTA MARIA													
	Preparación de Obra													
	Replanteo	m²	60,64	**6.931**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**6.931**
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	2,322	**384.814**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**384.814**
	Estructura de HºAº:													
	a- Zapatas y Pilares de HºAº	m3	1,323	**1.960.173**			1.999.376	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.979.775	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.901.368	JOAPY SA		**1.960.173**
	b- Vigas inferores, superiores	m3	1,032	**2.269.760**	2.269.760	ID N° 385898	2.315.153	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.667	JOAPY SA		**2.269.760**
	Pilares de Ho. Ao.	m3	1,4904	**2.269.761**	2.269.761	ID N° 385898	2.315.154	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.668	JOAPY SA		**2.269.761**
	Muros de Nivelación h: 0,50m													
	b- De 0,30m armada	m2	2,58	**167.315**	167.315	ID N° 385898	170.661	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	168.988	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	162.296	JOAPY SA		**167.315**
	Relleno y apisonado de interiores	m3	21,5	**78.447**	78.447	ID N° 385898	80.016	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	79.231	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	76.094	JOAPY SA		**78.447**
	Aislación asfáltica de muros:													
	a- De paredes	m2	3,87	**91.398**	91.398	ID N° 385898	93.226	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	92.312	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	88.650	JOAPY SA		**91.398**
	Muros de Elevación:													
	b- De 0,15m para revocar LADRILLOS HUECOS	m2	18,46	**96.552**	96.552	ID N° 385898	98.483	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.518	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.655	JOAPY SA		**96.552**
	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	13,5	**22.046**	22.046	ID N° 385898	22.487	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.266	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.385	JOAPY SA		**22.046**
	Pilares													
	b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	un	3	**216.251**	216.251	ID N° 385898	220.576	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	218.414	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	209.763	JOAPY SA		**216.251**
	Techo													
	c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de aluminio	m2	27,434	**280.000**	280.000	ID N° 385898	285.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	282.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.600	JOAPY SA		**280.000**
	Revoques:													
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	36,92	**28.761**	28.761	ID N° 385898	29.336	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.049	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.898	JOAPY SA		**28.761**
	Solados													
	Contrapiso de Hº de CASCOTILLOS , SALON, GALERIA Y	m2	63,69	**59.368**	59.368	ID N° 385898	60.555	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	59.962	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.587	JOAPY SA		**59.368**
	Contrapiso de CASCOTILLOS , CAMINERO DE HORMIGON ARMADO	m3	32,69	**59.368**	59.368	ID N° 385898	60.555	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	59.962	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.587	JOAPY SA		**59.368**
	Piso MOSAICO DE GRANITO RECONSTITUIDO GRIS , PULIDO	m2	61,69	**167.000**			170.340	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	168.670	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	161.990	JOAPY SA		**167.000**
	CAMINERO DE Ho.Ao	m2	30,69	**187.001**			190.741	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	188.871	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	181.391	JOAPY SA		**187.001**
	Zócalo Calcareo	ml	29,73	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	m2	15	**57.000**			58.140	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	57.570	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	55.290	JOAPY SA		**57.000**
	Aberturas metálicas:													
	a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1,30*0,5	M2	1,3	**282.010**		ID N° 385898	383.533	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	379.773	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	364.733	JOAPY SA		**282.010**
	Puerta corrediza metalica con rieles superiro e inferior, cerraduras, con chapa doble, marco de 50mm, 3,35 metros x2,42	un	8,107	**460.000**			469.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	464.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	446.200	JOAPY SA		**460.000**
	Puerta metalica tipo rejas de 3, 50 x 2.00 de dos hojas de abrir. Caños metalicos de 2mm, de 20 x 10	un	7	**445.000**			453.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	449.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	431.650	JOAPY SA		**445.000**
	Pintura													
	a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	m2	36,92	**11.855**			12.092	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	11.974	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	11.499	JOAPY SA		**11.855**
	a- De paredes a latex	m2	36,92	**32.649**	32.649	ID N° 385898	33.302	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.975	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.670	JOAPY SA		**32.649**
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	32,82	**35.545**	35.545	ID N° 385898	36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	Pintura de techo metalico con base de antioxido	m2	27,434	**35.545**	35.545	ID N° 385898	36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	Vidrios Dobles	m2	1,3	**171.600**			175.032	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	173.316	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	166.452	JOAPY SA		**171.600**
	Instlacion electrica													
	Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts.	gl	1	**1.155.725**			1.178.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.167.282	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.121.053	JOAPY SA		**1.155.725**
	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes adosados al muro (1 x 40) y tres tomas en el salon; cantidad 4 y tomas cuatro unidades; en galeria 1x40 y tomas sobre mesada, 2 unidades y 2 ventiladores.	gl	1	**2.500.000**			2.550.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.525.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.425.000	JOAPY SA		**2.500.000**
	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	gl	1	**850.000**			867.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	858.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	824.500	JOAPY SA		**850.000**
	Cartel de obra y plancha de granito	gl	1	**3.500.000**			3.570.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.535.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.395.000	JOAPY SA		**3.500.000**
	Cerca perimetral de mamposteria, pilares de hormigón y rejas metalicas													
	Zapatita de 0,60 x0,60x0,20 de Hº Ao. (para base de pilares de Hº Ao, de 0,20 x 0,20	M3	0,324	**1.960.173**	1.960.173	ID N° 385898	1.999.376	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.979.775	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.901.368	JOAPY SA		**1.960.173**
	Pilares de hormigon 0,20 x0,20, hasta una altura de 1,00	M2	0,36	**2.269.760**	2.269.760	ID N° 385898	2.315.153	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.667	JOAPY SA		**2.269.760**
	Muro de piedra bruta colocada,	M3	1,89	**376.924**			384.462	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	380.693	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	365.616	JOAPY SA		**376.924**
	Nivelación de ladrillos armada	M2	3	**162.281**			165.527	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	163.904	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	157.413	JOAPY SA		**162.281**
	Aislacion hidrofuga	m2	1,8	**96.883**			98.821	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.852	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.977	JOAPY SA		**96.883**
	Envarillado de mamposteria	ml	12	**23.368**			23.835	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	23.602	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	22.667	JOAPY SA		**23.368**
	Rejas metalicas con caños de 10 x 10 metalico cargado con hormigon y sellado en la parte superior según plano. Rejas de 2x2 cm	M2	10,5	**442.804**			451.660	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	447.232	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	429.528	JOAPY SA		**442.804**
	Mamposteria de elevacion de 0,15 con refuerzo d evarillas sobre nivelacion y terminacion superior, con revoque y pintado	UN	11,5	**180.824**			184.440	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	182.632	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	175.398	JOAPY SA		**180.824**
	Revoque de muro, con hidrofugo	m2	21	**28.761**			29.336	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.049	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.898	JOAPY SA		**28.761**

	Pintura a latex, previ base a la cal	m2	23	**44.504**			45.394	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	44.949	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	43.169	JOAPY SA		**44.504**
	Pintura de Rejas metalicas previo tratamiento antioxido	m2	21	**35.545**			36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	Pilares de hormigon 0,30x0,30 x 2 mas zapatas paar porton metalico	m3	0,645	**2.269.760**			2.315.153	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.667	JOAPY SA		**2.269.760**
	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE TINGLADO PARA CAMARA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO													
	Replanteo y marcacion	m2	185,5	**6.931**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**6.931**
	Relleno y compactacion	m3	60	**78.000**			79.560	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	78.780	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	75.660	JOAPY SA		**78.000**
	Zapata de HºAº 1,00x1,00	m3	6,5	**2.880.000**			2.937.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.908.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.793.600	JOAPY SA		**2.880.000**
	Columnas de HºAº	m3	6,2	**2.880.000**			2.937.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.908.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.793.600	JOAPY SA		**2.880.000**
	Viga Cadena inferior 15x30	ml	63	**114.000**			116.280	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	115.140	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.580	JOAPY SA		**114.000**
	Viga Cadena medio 15x30	ml	54	**114.000**			116.280	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	115.140	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.580	JOAPY SA		**114.000**
	Viga Cadena superior	ml	54	**114.000**			116.280	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	115.140	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.580	JOAPY SA		**114.000**
	Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	m2	25	**192.000**			195.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	193.920	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	186.240	JOAPY SA		**192.000**
	Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	m2	320	**127.242**	127.242	ID N° 385898	129.787	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	128.514	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	123.425	JOAPY SA		**127.242**
	Aislacion horizontal	ml	63	**30.000**			30.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	30.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.100	JOAPY SA		**30.000**
	Envarillado sobre aberturas	ml	13	**22.046**	22.046	ID N° 385898	22.487	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.266	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.385	JOAPY SA		**22.046**
	Contrapiso de cascote	m2	185,5	**42.000**			42.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	42.420	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	40.740	JOAPY SA		**42.000**
	Carpeta para piso ceramico	m2	185,5	**30.000**			30.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	30.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.100	JOAPY SA		**30.000**
	Revoque de paredes	m2	640	**33.600**			34.272	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	33.936	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	32.592	JOAPY SA		**33.600**
	Techo de chapa sobre estructura metalica, CON MEMBRANA TERMICA TIPO ISOLAN	m2	203	**240.000**			244.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	242.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	232.800	JOAPY SA		**240.000**
	Piso ceramico ESMALTADO PIS DE ALTO TRANSITO	m2	185,5	**102.000**			104.040	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	103.020	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	98.940	JOAPY SA		**102.000**
	Zocalo del mismo piso	ml	54	**30.000**			30.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	30.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.100	JOAPY SA		**30.000**
	Azulejado en areas humedas	m2	32	**102.000**			104.040	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	103.020	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	98.940	JOAPY SA		**102.000**
	Desague cloacal, camara septica y pozo ciego	global	1	**7.800.000**			7.956.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.878.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	7.566.000	JOAPY SA		**7.800.000**
	Inst. de agua corriente	Unidad	2	**584.400**			596.088	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	590.244	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	566.868	JOAPY SA		**584.400**
	Artefactos sanitarios y griferias	Unidad	2	**2.244.000**			2.288.880	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.266.440	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.176.680	JOAPY SA		**2.244.000**
	Inst. Electrica, INCLUYE ARTEFACTO, TABLEROS, CAJA D ELLAVES, T V, AA	global	1	**8.160.000**			8.323.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	8.241.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	7.915.200	JOAPY SA		**8.160.000**
	Carpinteria de madera (puertas de baño)	global	1	**1.080.000**			1.101.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.090.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.047.600	JOAPY SA		**1.080.000**
	Puerta metalica	global	1	**1.347.253**	1.347.253	ID N° 385898	1.374.198	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.360.726	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.306.835	JOAPY SA		**1.347.253**
	Aberturas de vidrioS TEMPLADOS (puerta de acceso) CON CARPINTERIA DE ALUMNIO DE 2X 2,4, CERRADURAS, FRENO HIDRIULICO, MANIJON	Unidad	1	**4.200.000**			4.284.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.242.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.074.000	JOAPY SA		**4.200.000**
	Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de sanitarios 40X60)	Unidad	2	**540.000**			550.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	545.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	523.800	JOAPY SA		**540.000**
	Aberturas de vidrioS TEMPLADOS Y CARPINTERIA DE ALUMINIO (ventanas de SALON DE 1,10 X 0,65)	M2	2,535	**1.068.000**			1.089.360	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.078.680	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.035.960	JOAPY SA		**1.068.000**
	Pintura de paredes al latex, PREVIA PREPARACION A BASE DE CAL	m2	640	**28.649**	28.649	ID N° 385898	29.222	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.935	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.790	JOAPY SA		**28.649**
	Limpieza final y retiro de escombros	global	1	**1.200.000**			1.224.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.212.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.164.000	JOAPY SA		**1.200.000**
	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	global	1	**3.455.999**			3.525.119	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.490.559	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.352.319	JOAPY SA		**3.455.999**
	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL DE PRODUCTORES PARA EL FRENTE DEMOCRATICO POR EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO													
	Preparación de Obra													
	Replanteo	m²	100	**6.931**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**6.931**
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	8,76015	**384.814**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**384.814**
	Estructura de HºAº:													
	a- Zapatas y Pilares de HºAº	m3	2,85	**1.960.173**			1.999.376	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.979.775	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.901.368	JOAPY SA		**1.960.173**
	b- Vigas inferores, superiores	m3	5,5341	**2.269.760**	2.269.760	ID N° 385898	2.315.153	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.667	JOAPY SA		**2.269.760**
	Muros de Nivelación h: 0,50m													
	b- De 0,30m armada	m2	11,72	**167.315**	167.315	ID N° 385898	170.661	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	168.988	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	162.296	JOAPY SA		**167.315**
	Relleno y apisonado de interiores	m3	12,36	**78.447**	78.447	ID N° 385898	80.016	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	79.231	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	76.094	JOAPY SA		**78.447**
	Aislación asfáltica de muros:													
	a- De paredes	m2	27,6705	**91.398**	91.398	ID N° 385898	93.226	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	92.312	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	88.656	JOAPY SA		**91.398**
	Muros de Elevación:													
	b- De 0,15m para revocar	m2	148,362	**96.552**	96.552	ID N° 385898	98.483	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.518	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.655	JOAPY SA		**96.552**
	e- De 0,30m revocada a ambas caras	m2	34,3	**109.217**	109.217	ID N° 385898	111.401	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	110.309	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	105.940	JOAPY SA		**109.217**
	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	45	**22.046**	22.046	ID N° 385898	22.487	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.266	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.385	JOAPY SA		**22.046**
	Pilares													
	b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	un	3	**216.251**	216.251	ID N° 385898	220.576	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	218.414	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	209.763	JOAPY SA		**216.251**
	Techo													
	c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	m2	134	**280.000**			285.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	282.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.600	JOAPY SA		**280.000**
	Revoques:													
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	365,324	**28.761**	28.761	ID N° 385898	29.336	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.049	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.898	JOAPY SA		**28.761**
	Solados													

	Contrapiso de HºPº de cascotes	m2	114,75	**59.368**	59.368	ID N° 385898	60.551	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	59.962	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.587	JOAPY SA		**59.368**
	Piso de Baldosa Calcarea gris	m2	112,75	**95.000**			96.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	95.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.150	JOAPY SA		**95.000**
	Zócalo Calcareo	ml	55,5	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	m2	26,35	**57.000**			58.140	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	57.570	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	55.290	JOAPY SA		**57.000**
	Piso ceramico esmalltadao incluye carpeta	m2	2	**95.500**			97.410	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.455	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.635	JOAPY SA		**95.500**
	Aberturas de madera:													
	a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	3	**933.238**			951.903	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	942.570	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	905.241	JOAPY SA		**933.238**
	Aberturas metálicas:													
	a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	un	8	**316.013**	316.013	ID N° 385898	322.333	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	319.173	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	306.533	JOAPY SA		**316.013**
	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2	**1.414.850**			1.443.147	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.428.999	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.372.405	JOAPY SA		**1.414.850**
	a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	3	**1.214.851**			1.239.148	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.227.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.178.405	JOAPY SA		**1.214.851**
	a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1	**1.314.851**			1.341.148	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.328.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.275.405	JOAPY SA		**1.314.851**
	Pintura													
	a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	m2	365,32	**11.855**			12.092	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	11.974	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	11.499	JOAPY SA		**11.855**
	a- De paredes a latex	m2	365,324	**32.649**	32.649	ID N° 385898	33.302	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.975	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.678	JOAPY SA		**32.649**
	c- De pilares metalicos	un	3	**35.545**	35.545	ID N° 385898	36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	24,64	**35.545**	35.545	ID N° 385898	36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	11,34	**21.993**			22.433	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.213	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.333	JOAPY SA		**21.993**
	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	56,88	**13.500**			13.770	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	13.635	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	13.095	JOAPY SA		**13.500**
	Pintura de techo metalico con base de antioxido	m2	134	**35.545**	35.545	ID N° 385898	36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	Revestimientos													
	a- azulejo	m2	8	**95.000**			96.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	95.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.150	JOAPY SA		**95.000**
	Vidrios Dobles	m2	10	**171.600**			175.032	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	173.316	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	166.452	JOAPY SA		**171.600**
	Desagüe Pluvial:													
	a- Canaleta y caño de bajada NºZ6 - desarrollo 33cms.	ml	43,26	**66.710**			68.044	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	67.377	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	64.709	JOAPY SA		**66.710**
	Instlacion electrica													
	Tableros(readecuacion d ela existente y tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	gl	1	**2.155.725**			2.198.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.177.282	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.091.053	JOAPY SA		**2.155.725**
	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes con planchelas y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitraio aplique con toma y punto; en coicna un cigante 2x40 y tomas sobre mesada	gl	1	**3.500.000**			3.570.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.535.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.395.000	JOAPY SA		**3.500.000**
	ACOMETIDA	GL	1	**2.780.000**			2.835.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.807.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.696.600	JOAPY SA		**2.780.000**
	Instalación Sanitaria													
	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamanos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 32ml. Con los accesorios incluidos	gl	1	**950.000**			969.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	959.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	921.500	JOAPY SA		**950.000**
	Desagüe Cloacal de baño completo , 1 registro desengrasador para cocina y su desague , mas un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, dos registros de 0,40 x 0,50	gl	1	**9.998.084**			10.198.048	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	10.098.065	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	9.698.143	JOAPY SA		**9.998.084**
	Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d x0,40 x0,30.- con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	gl	1	**2.500.000**			2.550.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.525.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.425.000	JOAPY SA		**2.500.000**
	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	gl	1	**850.000**			867.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	858.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	824.500	JOAPY SA		**850.000**
	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE TINGLADO CENTRO COMUNITARIO ESTERO BELLACO DE LA CIUDAD DE AYOLAS													
	Preparación de la obra													
	Limpieza y preparación del terreno	GL	1	**700.000**			714.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	707.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	679.000	JOAPY SA		**700.000**
	Replanteo	M2	347,25	**6.931**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**6.931**
	Excavación y carga de Cimiento con PBC	M3	21,12	**384.814**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**384.814**
	Estructura de HºAº													
	Zapatas de HºAº	M3	7,02	**2.450.000**			2.499.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.474.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.376.500	JOAPY SA		**2.450.000**
	Pilares de HºAº	M3	5,08	**2.200.959**	2.200.959	ID N° 385898	2.244.978	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.222.969	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.134.930	JOAPY SA		**2.200.959**
	Encadenado inferior de HºAº	M3	7,92	**2.450.000**			2.499.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.474.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.376.500	JOAPY SA		**2.450.000**
	MAMPOSTERIA DE ELEVACION													
	Muros de 0,15cm de ladrillos HUECOS, con revoque interior hidrógo	M2	79,553	**123.500**			125.970	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	124.735	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	119.795	JOAPY SA		**123.500**
	Mamposteria de ladrillos convocó	M2	17,94	**125.000**			127.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	126.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.250	JOAPY SA		**125.000**
	Piso baldosas calcareas 25x25													
	Contrapiso de Hº de cascotes 10cm	M2	335,89	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Relleno y apisonado del terreno, incluye acarreo	M3	50,3835	**80.000**			81.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	80.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	77.600	JOAPY SA		**80.000**
	Piso baldosas calcareas 25x25cm	M2	335,89	**85.000**			86.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	85.850	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	82.450	JOAPY SA		**85.000**
	Estructura para tinglado. Techo de chapa ondulada N°26 sobre Estructura reticulada tratadas con pintura antióxido y aislante termico con membrana poliuretaica con laminas de alumimio	M2	360	**185.000**			188.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	186.850	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	179.450	JOAPY SA		**185.000**
	Revoque interior	M2	440	**26.761**	26.761	ID N° 385898	27.296	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.029	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	25.958	JOAPY SA		**26.761**
	Construcción de dos sanitarios incluyen desagues, cámara séptica y pozo ciego, equipamientos, insatlaciones hidraúlicas	un	2	**25.000.000**			25.500.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.250.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.250.000	JOAPY SA		**25.000.000**
	Revestido de azulejos	M2	36	**85.000**			86.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	85.850	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	82.450	JOAPY SA		**85.000**
	Instalaciones eléctricas, incluyen tableros, acometida, artefactos de iluminación	gl	1	**9.850.000**			10.047.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.948.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	9.554.500	JOAPY SA		**9.850.000**
	Aberturas metálicas de 1,30 x2,00, puertas inlcuyen marcos, cerraduras y hojas metalicas	un	4	**895.000**			912.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	903.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	868.150	JOAPY SA		**895.000**
	Aberturas metálicas de 1,00 x0,4tipo balancin	un	3	**258.500**			263.670	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	261.085	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	250.745	JOAPY SA		**258.500**

	cartel de obra y plancha de granito	gl	1	**2.580.000**			2.631.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.605.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.502.600	JOAPY SA		**2.580.000**
	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE QUINCHO CON SANITARIO EN EL CLUB A LAS 7 DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO													
	Replanteo y marcacion	m2	60	**6.931**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**6.931**
	Relleno y compactacion	m3	25	**96.000**			97.920	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.960	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.120	JOAPY SA		**96.000**
	Zapata	m3	1	**1.925.755**	1.925.755	ID N° 385898	1.964.270	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.945.013	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.867.982	JOAPY SA		**1.925.755**
	Columnas	m3	0,7	**2.640.000**			2.692.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.666.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.560.800	JOAPY SA		**2.640.000**
	Encadenado inferior	ml	55	**114.000**			116.280	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	115.140	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.580	JOAPY SA		**114.000**
	Encadenado superior	ml	65	**114.000**			116.280	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	115.140	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.580	JOAPY SA		**114.000**
	Cimiento de P.B.C.	m3	18	**384.814**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**384.814**
	Mamposteria de nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	m2	35	**204.000**			208.080	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	206.040	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	197.880	JOAPY SA		**204.000**
	Mamposteria de elevacion con ladrillo comun de 0,15 m.	m2	200	**108.000**			110.160	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	109.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	104.760	JOAPY SA		**108.000**
	Pilar de ladrillo comun	ml	8,25	**216.000**			220.320	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	218.160	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	209.520	JOAPY SA		**216.000**
	Aislacion horizontal	ml	55	**42.000**			42.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	42.420	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	40.740	JOAPY SA		**42.000**
	Contrapiso de cascote	m2	60	**48.000**			48.960	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	48.480	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	46.560	JOAPY SA		**48.000**
	Revoque de paredes	m2	400	**28.761**	28.761	ID N° 385898	29.336	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.049	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.898	JOAPY SA		**28.761**
	Techo de chapa termoacustica sobre estructura metalica	m2	66	**360.000**			367.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	363.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	349.200	JOAPY SA		**360.000**
	Piso baldosa calcarea	m2	60	**96.000**			97.920	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.960	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.120	JOAPY SA		**96.000**
	Zocalo	ml	40	**42.000**			42.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	42.420	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	40.740	JOAPY SA		**42.000**
	Azulejo	m2	100	**96.000**			97.920	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.960	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.120	JOAPY SA		**96.000**
	Desague cloacal	global	1	**600.000**			612.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	606.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	582.000	JOAPY SA		**600.000**
	Pozo ciego	global	1	**4.200.000**			4.284.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.242.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.074.000	JOAPY SA		**4.200.000**
	Camara septica	global	1	**3.000.000**			3.060.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.030.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.910.000	JOAPY SA		**3.000.000**
	Agua corriente	global	1	**3.600.000**			3.672.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.636.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.492.000	JOAPY SA		**3.600.000**
	Artefactos sanitarios y griferias	global	1	**12.600.000**			12.852.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	12.726.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	12.222.000	JOAPY SA		**12.600.000**
	Instalacion electrica	global	1	**8.400.000**			8.568.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	8.484.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.148.000	JOAPY SA		**8.400.000**
	Pintura de paredes al latex	m2	400	**28.649**	28.649	ID N° 385898	29.222	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.935	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.790	JOAPY SA		**28.649**
	Carpinteria de madera (puertas)	global	1	**10.200.000**			10.404.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	10.302.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	9.894.000	JOAPY SA		**10.200.000**
	Aberturas de vidrio templado (ventanas)	global	1	**2.160.000**			2.203.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.181.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.095.200	JOAPY SA		**2.160.000**
	Limpieza final y retiro de escombros	global	1	**1.200.000**			1.224.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.212.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.164.000	JOAPY SA		**1.200.000**
	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO													
	CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	44,41	**413.675**	384.814	ID N° 385898	430.992	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	427.144	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	411.751	JOAPY SA		**413.675**
	Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, al t: 0,30m, ARMADA	m2	76,125	**205.365**	191.037	ID N° 414412	213.961	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	212.051	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	204.410	JOAPY SA		**205.365**
	Aislación horizontal de paredes	ml	160,3	**23.100**			23.520	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	23.310	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	22.470	JOAPY SA		**23.100**
	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	773,01	**104.500**			106.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	105.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	101.650	JOAPY SA		**104.500**
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	253,75	**35.441**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	ml	253,75	**35.441**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, membrana aislante doble cobertura de aluminio	m2	287	**214.500**			218.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	216.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	208.650	JOAPY SA		**214.500**
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	1372	**27.651**	25.722	ID N° 414412	28.809	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.551	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.523	JOAPY SA		**27.651**
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	216,3	**35.200**			35.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.520	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.240	JOAPY SA		**35.200**
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	216,3	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	56	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimientos en cocina y lavadero	m²	10,5	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	P_Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	7	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	P_Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	14	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	14	**385.000**			392.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	374.500	JOAPY SA		**385.000**
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	7	**165.000**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	39,2	**165.000**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	UN	7	**501.497**			510.615	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	506.056	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	487.819	JOAPY SA		**501.497**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	UN	7	**278.857**			283.927	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	281.392	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.251	JOAPY SA		**278.857**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	UN	7	**495.000**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	UN	14	**277.894**	258.506	ID N° 414412	289.527	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	286.942	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	276.601	JOAPY SA		**277.894**
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	49	**49.500**			50.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	48.150	JOAPY SA		**49.500**
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	49	**39.380**			40.096	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.738	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.306	JOAPY SA		**39.380**
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	7	**4.950.000**			5.040.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.995.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.815.000	JOAPY SA		**4.950.000**
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	7	**3.135.000**			3.192.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.163.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.049.500	JOAPY SA		**3.135.000**
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	ml	70	**27.500**			28.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.750	JOAPY SA		**27.500**
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	UN	7	**605.000**			616.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	610.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	588.500	JOAPY SA		**605.000**

	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	UN	7	**275.000**			280.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	277.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	267.500	JOAPY SA		**275.000**
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	UN	7	**251.933**			256.514	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	254.223	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.062	JOAPY SA		**251.933**
	Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	UN	7	**1.980.000**			2.016.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.998.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.926.000	JOAPY SA		**1.980.000**
	Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	7	**537.900**			547.680	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	542.790	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	523.230	JOAPY SA		**537.900**
	Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	7	**495.000**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	INSTALACIONES ELECTRICAS													
	Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	UN	7	**2.750.000**			2.800.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.775.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.675.000	JOAPY SA		**2.750.000**
	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	ml	63	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Tablero Principal	UN	7	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	Instalacion Bocas de:													
	Luces	un	42	**137.500**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Tomacorrientes comunes	un	49	**137.500**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Duchas Eléctricas	un	7	**159.236**			162.131	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	160.684	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	154.893	JOAPY SA		**159.236**
	Artefactos de Iluminación													
	Aplique de pared de 1x60W	un	14	**59.533**			60.616	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	60.074	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.909	JOAPY SA		**59.533**
	Tomacorrientes comunes	un	42	**27.104**			27.597	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.363	JOAPY SA		**27.104**
	LOTE N° 2													
	ITEM N ° 1 READECUACION CENTRO COMUNITARIO DE TAÑARANDY Y MEJORAMINETO DEL ACCESO DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO													
	PREPARACIÓN DE OBRAS													
	Replanteo y Marcación	m2	184,9	**8.144**	6.931	ID N° 385898	8.456	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.109	JOAPY SA		**8.144**
	Excavación para cimientos	m3	13,1	**452.156**	384.814	ID N° 385898	469.473	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	504.106	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	450.232	JOAPY SA		**452.156**
	Demolición de techo de tejas zona frente de capilla	m2	26,7	**37.000**			36.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	35.100	JOAPY SA		**37.000**
	Demolición de piso de ladrillo zona frente de capilla	m2	16,3	**14.492**			14.335	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	15.393	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	13.748	JOAPY SA		**14.492**
	Demolición de pilares de mampostería zona frente de capilla	m2	17	**46.713**			46.208	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.616	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	44.314	JOAPY SA		**46.713**
	CIMIENTOS													
	Con PBC (60x60) cm	m3	3,132	**583.074**			576.770	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	619.319	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	553.132	JOAPY SA		**583.074**
	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN													
	De 0,30 m con ladrillo común 5 hiladas	m2	1,635	**258.937**			256.137	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	275.033	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.640	JOAPY SA		**258.937**
	ESTRUCTURA DE H°A°													
	Hormigón ciclópeo 75x75 cm	m3	1,6875	**1.045.250**			1.033.950	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.110.225	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	991.575	JOAPY SA		**1.045.250**
	Zapatas de H°A° fck=18Mpa dimensiones indicadas en planos	m3	7,686	**2.852.083**			2.821.250	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.029.375	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.705.625	JOAPY SA		**2.852.083**
	Tronco de H°A° dimensiones indicadas en planos	m3	0,567	**3.746.250**			3.705.750	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.979.125	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.553.875	JOAPY SA		**3.746.250**
	Pilares de H°A° fck=21MPa (30x50) cm	m3	5,4	**3.746.250**			3.705.750	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.979.125	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.553.875	JOAPY SA		**3.746.250**
	Pilares de H°A° fck=21MPa (15x30) cm	m3	0,41811	**3.746.250**			3.705.750	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.979.125	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.553.875	JOAPY SA		**3.746.250**
	Viga encadenado inferior fck=21MPa (30x30) cm	m3	0,576	**2.659.179**	2.263.131	ID N° 414412	2.761.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.964.702	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.647.863	JOAPY SA		**2.659.179**
	Viga encadenado inferior fck=21MPa (15x30) cm	m3	0,603	**3.646.042**			3.606.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.872.688	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.458.813	JOAPY SA		**3.646.042**
	Viga encadenado intermedio fck=21MPa (30x30) cm	m3	2,493	**3.646.042**			3.606.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.872.688	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.458.813	JOAPY SA		**3.646.042**
	Viga encadenado intermedio fck=21MPa (15x30) cm	m3	0,2745	**3.646.042**			3.606.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.872.688	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.458.813	JOAPY SA		**3.646.042**
	Viga encadenado superior fck=21MPa (30x30) cm	m3	0,576	**3.646.042**			3.606.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.872.688	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.458.813	JOAPY SA		**3.646.042**
	Cúpula piramidal e=10cm	m3	0,772	**3.584.375**			3.545.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.807.188	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.400.313	JOAPY SA		**3.584.375**
	Losa 10cm fck=21MPa	m3	0,955	**3.584.375**			3.545.625	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.807.188	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.400.313	JOAPY SA		**3.584.375**
	MUROS DE ELEVACIÓN													
	Mamposteria de 0,30m de ladrillos comunes para revocar.	m2	43,0779	**251.292**			248.579	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	266.913	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	238.388	JOAPY SA		**251.292**
	Pilar de mampostería con alma de H°A°	m2	12,7	**185.000**			183.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	196.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	175.500	JOAPY SA		**185.000**
	REVOQUES													
	Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	m2	216	**30.259**	25.752	ID N° 414412	31.417	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	33.735	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	30.130	JOAPY SA		**30.259**
	Moldura según diseño	m.l.	60	**172.667**			170.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	183.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	163.800	JOAPY SA		**172.667**
	Techo													
	De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera	m2	26	**423.958**			419.375	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	450.313	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	402.188	JOAPY SA		**423.958**
	CONTRAPISOS													
	Relleno y apisonado	m3	3,75	**160.333**			158.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	170.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	152.100	JOAPY SA		**160.333**
	Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	m2	25	**64.604**			63.905	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	68.619	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	61.286	JOAPY SA		**64.604**
	PISOS													
	Piso layota 28x28cm galerías y atrio	m2	60,6	**100.208**			99.125	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	106.438	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	95.063	JOAPY SA		**100.208**
	ZÓCALOS													
	Zócalo de layota 28x28cm galerías y atrio	m.l.	53	**35.458**			35.075	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	37.663	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.638	JOAPY SA		**35.458**

	PINTURA EXTERIOR													
	De paredes revocadas al látex	m2	194	**36.310**	30.902	ID N° 414412	37.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	40.482	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	36.155	JOAPY SA		**36.310**
	De aberturas de madera con barniz	Gl.	1	**770.833**			762.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	818.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	731.250	JOAPY SA		**770.833**
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Gl.	1	**65.675.000**			64.965.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	69.757.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	62.302.500	JOAPY SA		**65.675.000**
	Limpieza final y retiro de escombros	Gl.	1	**2.312.500**			2.287.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.456.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.193.750	JOAPY SA		**2.312.500**
	ITEM N° 2 READECUACION CENTRO COMUNITARIO TAÑARANDY BLOQUE B DE LA COMPAÑÍA TAÑARANDY DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO													
	PREPARACIÓN DE OBRAS													
	Replanteo y Marcación	m2	102	**8.144**	6.931	ID N° 385898	8.456	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.109	JOAPY SA		**8.144**
	Limpieza de terreno	m2	120	**9.713**			9.608	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	10.316	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	9.214	JOAPY SA		**9.713**
	Retiro de aberturas	uní	6	**48.254**			47.733	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	51.254	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	45.776	JOAPY SA		**48.254**
	Demolición de techo de tejas y maderamen	m2	124	**37.000**			36.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	35.100	JOAPY SA		**37.000**
	Demolición de pared 0,15	m2	40	**46.713**			46.208	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.616	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	44.314	JOAPY SA		**46.713**
	Demolición de pilares de mampostería	m2	7	**46.713**			46.208	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.616	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	44.314	JOAPY SA		**46.713**
	CIMIENTOS													
	Excavación para cimientos	m3	7,2	**77.083**			76.250	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	81.875	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	73.125	JOAPY SA		**77.083**
	Con PBC (30x50) cm	m3	2,1	**452.156**	384.814	ID N° 385898	469.473	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	504.106	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	450.232	JOAPY SA		**452.156**
	Con PBC (60x60) cm	m3	5,04	**583.074**			576.770	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	619.319	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	553.132	JOAPY SA		**583.074**
	MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN													
	De 0,30 m con ladrillo común 3 hiladas	m2	5,6	**258.937**			256.137	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	275.033	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.640	JOAPY SA		**258.937**
	AISLACIÓN HIDRÓFUGA													
	Aislación horizontal 0.15m con asfalto	m.l.	14	**83.624**	71.169	ID N° 385898	86.826	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	93.231	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	83.268	JOAPY SA		**83.624**
	MUROS DE ELEVACIÓN													
	Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes para revocar.	m2	50,4	**149.509**	127.242	ID N° 414412	155.235	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.687	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	148.873	JOAPY SA		**149.509**
	Pilar de mamposteria 40x40cm con alma de H°A°	m2	7	**185.000**			183.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	196.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	175.500	JOAPY SA		**185.000**
	Envarillado de muros sobre y bajo aberturas	m.l.	52	**53.958**			53.375	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	57.313	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	51.188	JOAPY SA		**53.958**
	REVOQUES													
	Revoque de Muro , mucheta y pilar interior/exterior a 1 capa, con hidrófugo	m2	316,45	**33.794**	28.761	ID N° 414412	35.088	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	37.677	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.650	JOAPY SA		**33.794**
	Techo													
	De tejas coloniales y tejuelones sobre estructura de madera con viga cumbrera de madera 4x8"	m2	112	**462.500**			457.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	491.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	438.750	JOAPY SA		**462.500**
	CONTRAPISOS													
	Relleno y apisonado	m3	18,6	**92.500**			91.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	98.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	87.750	JOAPY SA		**92.500**
	Contrapiso de hormigón de cascote 10cm	m2	93	**41.933**			41.480	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	44.540	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	39.780	JOAPY SA		**41.933**
	REVESTIMIENTOS													
	Revestimiento de azulejos 20x20cm h=2,10m en baños incluye azotada base	m2	15,54	**188.965**			186.922	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	200.712	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	179.262	JOAPY SA		**188.965**
	PISOS													
	Piso cerámico esmaltado Almeida 20x30cm con carpeta de base, de alto transito de 60x60	m2	60,6	**202.500**	172.340	ID N° 414412	210.253	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	225.765	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	201.638	JOAPY SA		**202.500**
	ZÓCALOS													
	Zócalo de cerámica esmaltada Almeida 20x30cm	m.l.	66,2	**55.500**			54.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	58.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	52.650	JOAPY SA		**55.500**
	PUERTAS													
	Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,80x2,10	un	2	**1.495.417**			1.479.250	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.588.375	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.418.625	JOAPY SA		**1.495.417**
	Puerta placa de abrir de cedro, marco de lapacho. Con picaporte y cerradura -1 por unidad. Ficha de 5 agujeros color bronce-1 1/2 pares por unidad. Tornillo de color bronce-30 por unidad 0,70x2,10	un	1	**1.495.417**			1.479.250	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.588.375	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.418.625	JOAPY SA		**1.495.417**
	Puerta de abrir, dos módulos de vidrio templado 10mm, 2 hojas. 1,30x2,10, con fl=eno hidraulico, manijos, cerraduras	un	2	**3.675.333**			3.635.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.903.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.486.600	JOAPY SA		**3.675.333**
	VENTANAS DE VIDRIOS TEMPLADOS													
	Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,50x1,10 m	un	3	**1.541.667**			1.525.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.637.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.462.500	JOAPY SA		**1.541.667**
	Ventana corrediza de vidrio 8mm un módulo fijo y uno móvil 1,00x1,10 m	un	1	**1.048.333**			1.037.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.113.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	994.500	JOAPY SA		**1.048.333**
	Ventana proyectante 0,60x0,40m	un	1	**555.000**			549.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	589.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	526.500	JOAPY SA		**555.000**
	PINTURA													
	De paredes revocadas al látex	m2	300,91	**33.663**	28.649	ID N° 414412	34.952	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	37.530	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.519	JOAPY SA		**33.663**
	De aberturas de madera con barniz	Gl.	1	**308.333**			305.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	327.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	292.500	JOAPY SA		**308.333**
	PROVISION e instlacion de agua corriente	un	2	**690.667**			683.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	733.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	655.200	JOAPY SA		**690.667**
	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS	un	2	**1.665.000**			1.647.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.768.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.579.500	JOAPY SA		**1.665.000**
	DESAGÜE CLOACAL Y PLUVIAL, inlcuye camra septica y pozo ciego	Gl.	1	**16.187.500**			16.012.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	17.193.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	15.356.250	JOAPY SA		**16.187.500**
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAPILLA (incluye artefactos de iluminación y climatización)	Gl.	1	**14.800.000**			14.640.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	15.720.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	14.040.000	JOAPY SA		**14.800.000**
	Construccion de muralla, perimetral, con ladrillos huecos, revocados y balaustres, con pilares cada 2 metrso y balaustres, altura 1,50	ml	100	**353.967**			350.140	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	375.970	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	335.790	JOAPY SA		**353.967**
	Limpieza final y retiro de escombros	Gl.	1	**2.312.500**			2.287.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.456.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.193.750	JOAPY SA		**2.312.500**
	Item N° 3 Construcción de Vestuarios Club 19 de Marzo de la ciudad de San Ignacio													
	Obrador e instalacion en obras	gl	1	**6.166.667**			6.100.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	6.550.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	5.850.000	JOAPY SA		**6.166.667**
	Replanteo	m2	300	**8.144**	6.931	ID N° 385898	8.456	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.109	JOAPY SA		**8.144**

	Cimiento de Pbc	m3	30,24	**452.156**	384.814	ID N° 385898	469.473	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	504.106	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	450.232	JOAPY SA		**452.156**
	Nivelacion de o,30	ml	126	**80.167**			79.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	85.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	76.050	JOAPY SA		**80.167**
	Aislacion hotizontal	ml	109	**24.050**			23.790	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.545	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	22.815	JOAPY SA		**24.050**
	Mamposteria de elevacion de 0,15	m2	490	**149.509**	127.242	ID N° 414412	155.235	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.687	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	148.873	JOAPY SA		**149.509**
	Revoque	m2	980	**48.100**			47.580	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	51.090	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	45.630	JOAPY SA		**48.100**
	Contrapiso	m2	300	**48.100**			47.580	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	51.090	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	45.630	JOAPY SA		**48.100**
	Piso PORCELANATO	m2	300	**192.400**			190.320	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	204.360	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	182.520	JOAPY SA		**192.400**
	Revestimiento de azulejos	m2	100	**128.267**			126.880	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	136.240	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.680	JOAPY SA		**128.267**
	Aberturas													
	Puertas	m2	29,4	**1.202.500**			1.189.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.277.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.140.750	JOAPY SA		**1.202.500**
	Ventanas vidrios templados	m2	19	**1.122.333**			1.110.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.192.100	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.064.700	JOAPY SA		**1.122.333**
	Pintura													
	De paredes	m2	800	**33.663**	28.649	ID N° 414412	34.952	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	37.530	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.519	JOAPY SA		**33.663**
	De trecho	m2	300	**40.083**			39.650	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	42.575	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.025	JOAPY SA		**40.083**
	De aberturas	m2	58,8	**48.100**			47.580	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	51.090	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	45.630	JOAPY SA		**48.100**
	Instalacion sanitaria													
	Agua corriente alimentacion de artefactos	bocas	51	**400.833**			396.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	425.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	380.250	JOAPY SA		**400.833**
	Desague de artefactos	bocas	48	**400.833**			396.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	425.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	380.250	JOAPY SA		**400.833**
	Artefactos													
	Lavatorios	un	12	**561.167**			555.100	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	596.050	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	532.350	JOAPY SA		**561.167**
	Inodoros	un	7	**641.333**			634.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	681.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	608.400	JOAPY SA		**641.333**
	Migitorios	un	7	**801.667**			793.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	851.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	760.500	JOAPY SA		**801.667**
	Duchas con mezcladora	un	22	**1.202.500**			1.189.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.277.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.140.750	JOAPY SA		**1.202.500**
	Termocalefones	un	3	**3.083.333**			3.050.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.275.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.925.000	JOAPY SA		**3.083.333**
	Cañerias exteriores, registros, camara septica y pozo ciego	gl	1	**16.033.333**			15.860.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	17.030.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	15.210.000	JOAPY SA		**16.033.333**
	Instalacion electrica													
	Acometida	gl	1	**1.603.333**			1.586.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.703.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.521.000	JOAPY SA		**1.603.333**
	Tableros	un	1	**1.603.333**			1.586.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.703.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.521.000	JOAPY SA		**1.603.333**
	Circuitos Termocalefones	Un	3	**400.833**			396.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	425.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	380.250	JOAPY SA		**400.833**
	Cicuitos Luces y tomas	un	90	**192.400**			190.320	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	204.360	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	182.520	JOAPY SA		**192.400**
	Circuitos ventiladores	un	10	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	Artefactos													
	Luces Led de 30 ww	un	50	**370.000**			366.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	393.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	351.000	JOAPY SA		**370.000**
	Limpieza periodica y final de la obra	gl	1	**6.166.667**			6.100.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	6.550.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	5.850.000	JOAPY SA		**6.166.667**
	CARTEL DE OBRA Y PLANCHA DE GRANITO	GL	1	**3.970.576**	3.379.214	ID N° 414412	4.122.641	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.426.770	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.953.680	JOAPY SA		**3.970.576**
	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA FACULTAD DE AGROPECUARIA DE LA UNP DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA													
	Preparación de obra													
	a-Replanteo y marcación	Metros cuadrados	330,28	**8.144**	6.933	ID N° 385898	8.456	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.109	JOAPY SA		**8.144**
	Relleno, esparcido y compactacion por capas	Metros cúbicos	99,084	**81.124**			80.247	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	86.167	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	76.958	JOAPY SA		**81.124**
	Estructuras H°A°													
	Zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	6,264	**3.079.652**			3.046.358	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.271.090	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.921.508	JOAPY SA		**3.079.652**
	d-Pilares	Metros cúbicos	7,41675	**2.659.179**	2.263.131	ID N° 414412	2.761.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.964.702	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.647.863	JOAPY SA		**2.659.179**
	g-Viga SUPERIOR e inferior	Metros cúbicos	7,91952	**2.659.179**	2.263.131	ID N° 414412	2.761.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.964.702	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.647.863	JOAPY SA		**2.659.179**
	Viga Canalon	Metros cúbicos	5,112	**2.659.179**	2.263.131	ID N° 414412	2.761.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.964.702	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.647.863	JOAPY SA		**2.659.179**
	Cimiento de P×BC	Metros cúbicos	16,03525	**622.815**			616.082	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	661.530	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	590.832	JOAPY SA		**622.815**
	Mamposteria													
	b-Elevación 0.15 de ladrillos huecos de 6 tubos(1-2-8), REVOCADO AMBAS CARAS	Metros cuadrados	295,025	**87.549**			86.603	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	92.992	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	83.054	JOAPY SA		**87.549**
	Mamposteria de 0,30 como nivelación	Metros cuadrados	10,39	**274.350**			271.384	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	291.404	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	260.262	JOAPY SA		**274.350**
	Mamposteria armada de 0,60 como nivelación	Metros cuadrados	16,392	**436.580**			431.869	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	463.719	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	414.163	JOAPY SA		**436.580**
	Mamposteria de elevación de 0,45 de ladrillos comunes	Metros cuadrados	14,0007	**325.230**			321.714	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	345.447	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	308.529	JOAPY SA		**325.230**
	d-envarillado	Metro lineal	239,49	**27.611**			27.317	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.327	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.193	JOAPY SA		**27.611**
	Aislación hidrófuga													
	a-Horizontal pared 015(1-3) LONG MAMP TOTAL	Metro lineal	50,63	**83.624**	71.169	ID N° 414412	86.826	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	93.231	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	83.268	JOAPY SA		**83.624**
	Techos Metálico con Estructura de Hierro													
	Fabricación y colocación de estruct. metálica para techo con correas de chapas plegadas perfil C, una mano de pintura antióxido. Chapa Termo-Acústica trapezoidal	Metros cuadrados	338,751	**612.709**			606.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	650.796	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	581.245	JOAPY SA		**612.709**
	Revoques													
	a-Pared interior y exterior con hidrofugo a una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	629,5714	**51.265**			50.711	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	54.451	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	48.632	JOAPY SA		**51.265**
	Contrapiso													

	a-Cascotes int. 0,05 m DE REGULARIZACION (1-4-16-24)	Metros cuadrados	286,48	**52.863**			52.292	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	56.149	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	50.149	JOAPY SA		**52.863**
	Piso													
	Piso de granito reconstituido base gris con piedras mezcladas en negro, rojo, gris	Metros cuadrados	286,48	**228.506**			226.036	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	242.710	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	216.772	JOAPY SA		**228.506**
	Zócalo													
	zocalo de GRANITO RECONSTITUIDO	Metro lineal	114,25	**62.236**	52.867	ID N° 414412	64.620	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	69.387	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	61.971	JOAPY SA		**62.236**
	Aberturas de vidrios templados													
	Ventanas corrediza de 1,50x1,10, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	8,25	**1.134.706**			1.122.439	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.205.242	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.076.437	JOAPY SA		**1.134.706**
	Ventanas corrediza de 0,40 x 0,60, una hoja corrediza de alumnio cristales de e=8mm, con seguros	Metros cuadrados	0,48	**1.134.706**			1.122.439	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.205.242	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.076.437	JOAPY SA		**1.134.706**
	Carpinteria de madera													
	Puertas de madera tipo placas, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,10	Unidad	2	**1.361.797**			1.347.073	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.446.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.291.867	JOAPY SA		**1.361.797**
	Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 0,90 x 2,11	Unidad	4	**3.987.953**			3.944.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.235.852	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.783.166	JOAPY SA		**3.987.953**
	Puertas de madera tipo tablero, marcos, contramarcos, cerraduras, lustradas. De 2,1 x 2,12	Unidad	2	**5.081.331**			5.026.398	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	5.397.197	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.820.398	JOAPY SA		**5.081.331**
	Desagüe Pluvial													
	a-Canaleta moldurada Des 50cm chapa No 24 techo de Chapas, incluye bajadas	Metro lineal	73	**116.583**			115.323	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	123.830	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	110.597	JOAPY SA		**116.583**
	Babeta de protección en los bordes de las faldas de techo, para proteger el poliuretano, molduradas, chapa 26 desarrollo 30cm, en el encuentro de las chapas con la mamposteria	Metro lineal	84,6	**75.211**			74.398	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	79.886	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	71.349	JOAPY SA		**75.211**
	b-Cañeria PVC 100 , inlcuye excavacion y conexión	Metro lineal	101	**81.906**			81.026	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	86.997	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	77.706	JOAPY SA		**81.906**
	c-Registro con rejilla 40 x 40	Unidad	15	**496.931**			491.559	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	527.821	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	471.413	JOAPY SA		**496.931**
	Desague pluvial de equipos de aire	Unidad	9	**257.757**			254.970	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	273.780	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	244.521	JOAPY SA		**257.757**
	Pinturas													
	e-Muro exterior interior látex sintético, con base sellador y enduido	Metros cuadrados	629,5714	**57.678**			57.053	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	61.263	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	54.716	JOAPY SA		**57.678**
	o-Canaleta techo de chapas sintético previo tratamiento antioxido	Metro lineal	151,6	**31.840**	27.098	ID N° 414412	33.060	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.498	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.705	JOAPY SA		**31.840**
	Instalaciones hidrosanitarias													
	Instalaciones hidraulicas Y SANITARIAS de piletas de lavado y sanitarios	Unidad	4	**1.089.004**			1.077.231	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.156.699	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.033.082	JOAPY SA		**1.089.004**
	artefactos provision y colocacion	gl	1	**5.550.000**			5.490.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	5.895.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	5.265.000	JOAPY SA		**5.550.000**
	Camara septica 2,50 m x 1,30	Unidad	1	**5.152.326**			5.096.624	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	5.472.606	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.887.748	JOAPY SA		**5.152.326**
	Registros de 0,40x0,40	Unidad	4	**463.778**			458.764	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	492.607	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	439.962	JOAPY SA		**463.778**
	Registros de 0,60x0,60	Unidad	2	**580.053**			573.782	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	616.110	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	550.266	JOAPY SA		**580.053**
	Acometida con caño de 1", inlcuye dos llaves de paso, registro y excavacion	Metro lineal	20	**91.300**			90.333	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.975	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	86.612	JOAPY SA		**91.300**
	Provision y colocacion de mesada d egranito con una bachas de acero inoxidable	Metros cuadrados	4,13	**2.540.812**			2.513.344	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.698.755	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.410.338	JOAPY SA		**2.540.812**
	Revestimiento													
	Revestido de azulejos en sanitarios,	Metros cuadrados	22,5	**157.357**			155.654	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	167.139	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	149.277	JOAPY SA		**157.357**
	Revestido con porcelanato	Metros cuadrados	4,00	**228.506**			226.036	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	242.710	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	216.772	JOAPY SA		**228.506**
	Varios													
	s-Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	264	**7.294**			7.215	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.747	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.919	JOAPY SA		**7.294**
	Instalación eléctrica													
	Tablero seccional	Unidad	3	**595.749**	507.020	ID N° 414412	618.564	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	664.196	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	593.213	JOAPY SA		**595.749**
	Provisión de materiales y construcción de registro eléctrico 40x40x40 cm	Unidad	3	**514.378**			508.817	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	546.353	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	487.964	JOAPY SA		**514.378**
	Provisión de materiales e instalación de línea principal subterránea de 0,70m de profundidad con protección mecánica, en electroducto rígido 1 1/2" con cableado de 4x16mm2+1x6mm2. Hasta 15 m del tablero	Metros	15	**264.111**			261.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	280.529	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	250.548	JOAPY SA		**264.111**
	Provisión y colocación embutida de tablero metálico principal para 24 TM	Unidad	1	**938.642**			928.494	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	996.990	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	890.441	JOAPY SA		**938.642**
	Provisión de materiales e instalación en tablero principal de protecciones de la instalación: con 1 llave de corte principal tripolar y 6 circuitos unipolares	Unidad	6	**187.473**			185.443	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	199.127	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	177.846	JOAPY SA		**187.473**
	Provisión de materiales e instalación en tablero de seguridad de protecciones: 1 disyuntor diferencial tetrapolar y 4 dps unipolares	Unidad	1	**187.473**			185.443	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	199.127	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	177.846	JOAPY SA		**187.473**
	Provisión y colocación embutida en pared y subterráneo, de electroductos	Metros	58	**21.881**			21.644	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	23.241	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	20.757	JOAPY SA		**21.881**
	Provisión de materiales e instalación eléctrica de luces, tomas de corriente simple y especiales, AA	Unidad	19	**190.438**			188.379	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	202.276	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	180.659	JOAPY SA		**190.438**
	Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 60x60	Unidad	24	**534.697**			528.916	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	567.935	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	507.238	JOAPY SA		**534.697**
	Provisión y colocación de artefactos de iluminación, luces led de 30x30	Unidad	2	**300.364**			297.116	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	319.035	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	284.939	JOAPY SA		**300.364**
	provision y colocacion de lamaparas con luces led, tipo faroles de adosar exteriores	Unidad	15	**276.670**			273.679	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	293.868	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	262.463	JOAPY SA		**276.670**
	ITEM N° 5 CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE VETERINARIA DE LA UNA DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA													
	Marcacion y replanteo	m2	102	**8.144**	6.933	ID N° 385898	8.456	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	9.080	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.109	JOAPY SA		**8.144**
	MOVIMIENTO DE SUELO													
	Excavacion	m3	34	**61.667**			61.002	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	65.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	58.500	JOAPY SA		**61.667**
	Relleno y compactacion	m3	50	**98.667**			97.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	104.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.600	JOAPY SA		**98.667**
	FUNDACION													
	Zapatas de hormigon armado	m3	4,5	**2.713.333**			2.684.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.882.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.574.000	JOAPY SA		**2.713.333**
	Cimiento de Piedra bruta 0,45 x 0,50	m3	6	**666.000**			658.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	707.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	631.800	JOAPY SA		**666.000**
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO													
	Viga encadenado inferior	ml	53	**265.167**			262.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	281.650	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	251.550	JOAPY SA		**265.167**
	Pilares de 0,15 x 0,40	m3	3	**2.713.333**			2.684.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.882.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.574.000	JOAPY SA		**2.713.333**

	Viga superior	m2	5,4	**3.545.572**	2.263.131	ID N° 414412	2.761.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.964.702	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.647.863	JOAPY SA		**3.545.572**
	Losas	m3	13,5	**2.713.333**			2.684.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.882.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.574.000	JOAPY SA		**2.713.333**
	MAMPOSTERIA													
	De nivelacion de 0,30	m2	50	**299.291**	191.037	ID N° 414412	233.065	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	250.258	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	223.513	JOAPY SA		**299.291**
	De mamposteria de 0.15 una cara a la vista de ladrillo de maquina semi prensado (tipo charito)	m2	55	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	De elevacion de 0,15 (comun)	m2	289,5	**104.833**			103.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	111.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	99.450	JOAPY SA		**104.833**
	AISLACION HIDROFUGA													
	De mamposteria de 0.15	ml	45,7	**27.133**			26.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.820	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	25.740	JOAPY SA		**27.133**
	De mamposteria de 0.30	ml	17,00	**31.450**			31.110	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	33.405	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.835	JOAPY SA		**31.450**
	De losa	m2	140	**172.667**			170.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	183.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	163.800	JOAPY SA		**172.667**
	REVOQUES													
	Exterior	m2	64	**53.033**			52.460	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	56.330	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	50.310	JOAPY SA		**53.033**
	Interior	m2	280	**40.298**	25.722	ID N° 414412	31.381	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	33.696	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	30.095	JOAPY SA		**40.298**
	De revoques 1:3 (cemento-arena)-Alfeizar de ventanas	ml	28	**34.533**			34.160	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	36.680	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	32.760	JOAPY SA		**34.533**
	CIELO RASO													
	desmontable de 0,60x0,60m de yeso acartonado con perfileria de aluminio)	m2	40	**197.333**			195.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	209.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	187.200	JOAPY SA		**197.333**
	CONTRAPISOS Y CARPETAS													
	Contrapiso de cascotes esp 10cm	m2	95	**55.500**			54.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	58.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	52.650	JOAPY SA		**55.500**
	Carpeta Base porcelanato	m3	95	**55.500**			54.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	58.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	52.650	JOAPY SA		**55.500**
	PISOS													
	Mozaico granitico	m2	62	**269.999**	172.340	ID N° 414412	210.253	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	225.765	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	201.638	JOAPY SA		**269.999**
	Porcelanato		25	**246.667**			244.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	262.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	234.000	JOAPY SA		**246.667**
	ZOCALOS													
	De granito	ml.	42	**98.667**			97.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	104.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.600	JOAPY SA		**98.667**
	De porcelanato	ml.	25	**104.833**			103.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	111.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	99.450	JOAPY SA		**104.833**
	Desague Cloacal													
	Registro de 40 x 40 con tapa de Ho	un	2	**345.333**			341.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	366.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	327.600	JOAPY SA		**345.333**
	Pozo ciego 1,50 x 3,00 c/ tapa de Ho	un	1	**3.700.000**			3.660.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.930.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.510.000	JOAPY SA		**3.700.000**
	Camara Septica 1,00 x 1,60 x 1,20 c/ tapa de Ho	un	1	**2.960.000**			2.928.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.144.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.808.000	JOAPY SA		**2.960.000**
	Desague cloacal completo de baño	gl	1	**1.480.000**			1.464.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.572.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.404.000	JOAPY SA		**1.480.000**
	Desague clocal pileta laboratorio	gl	1	**863.333**			854.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	917.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	819.000	JOAPY SA		**863.333**
	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	1	**222.000**			219.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	235.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	210.600	JOAPY SA		**222.000**
	AGUA FRIA													
	Cañeria de 3/4"	ml	24	**27.133**			26.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.820	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	25.740	JOAPY SA		**27.133**
	llave de paso de 3/4" cromada con campana	un	2	**234.333**			231.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	248.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	222.300	JOAPY SA		**234.333**
	Inst agua fria baño	gl	1	**1.480.000**			1.464.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.572.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.404.000	JOAPY SA		**1.480.000**
	Inst agua fria pileta laboratorio	gl	1	**986.667**			976.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.048.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	936.000	JOAPY SA		**986.667**
	griferia y accesorios													
	Inodoro con todos los accesorios, cisterna baja	unid	1	**740.000**			732.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	786.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	702.000	JOAPY SA		**740.000**
	bachas de embutir en mesada con todos los accesorios	un	1	**555.000**			549.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	589.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	526.500	JOAPY SA		**555.000**
	Pileta de acero inoxidable doble bacha, con griferia de pico movil con todos los accesorios	un	1	**986.667**			976.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.048.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	936.000	JOAPY SA		**986.667**
	Llave de paso de 1/2" cromada con campana	unid	2	**185.000**			183.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	196.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	175.500	JOAPY SA		**185.000**
	Pulsador para bacha	unid	1	**308.333**			305.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	327.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	292.500	JOAPY SA		**308.333**
	accesorios porta rollo de papel	unid	1	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	Accesorios basureros de inox de 0,70 m de altura	un	1	**197.333**			195.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	209.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	187.200	JOAPY SA		**197.333**
	Accesorios jabonera cromada	un	1	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	Accesorios; Dispenser de jabón liquido	un	1	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	Ganchos para colgar en baño cromados	un	1	**98.667**			97.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	104.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.600	JOAPY SA		**98.667**
	Canilla para bacha en laboratorio	un	1	**308.333**			305.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	327.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	292.500	JOAPY SA		**308.333**
	DESAGUE PLUVIAL	Gl.	1	**10.483.333**			10.370.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	11.135.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	9.945.000	JOAPY SA		**10.483.333**
	Rejillas de 40x40	un	4	**363.833**			359.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	386.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	345.150	JOAPY SA		**363.833**
	Bajadas pluviales con caños de 100mm	ml	24	**185.000**			183.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	196.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	175.500	JOAPY SA		**185.000**
	Bandeja de bajadas pluvilaes incluye aislacion con membrana	un	4	**431.667**			427.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	458.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	409.500	JOAPY SA		**431.667**
	INSTALACION ELECTRICA													
	Provision e instalacion de tablero de mbutir metalico para 3 TM de corte unipolar de 20A , 2 llaves unipolares	unid	1	**431.667**			427.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	458.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	409.500	JOAPY SA		**431.667**
	Registros 30x30	unid	1	**308.333**			305.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	327.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	292.500	JOAPY SA		**308.333**
	Provision de materiales y preparacion de bocas de toma y luces (incluye ectroducto y cableado desde el tablero seccional)	unid	20	**209.667**			207.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	222.700	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	198.900	JOAPY SA		**209.667**

	Boca de aire acondicionado trifasico. Unidad interior y exterior. No incluye cañeria de cobre	un	4	**925.000**			915.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	982.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	877.500	JOAPY SA		**925.000**
	Colocación de luminarias													
	Artefacto:Tipo cuadrangular led de 60x60 cm de embutir tipo plafon	un	13	**215.833**			213.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	229.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	204.750	JOAPY SA		**215.833**
	Artefacto led tubular 18W IP20 luz fria	un	5	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	Artefacto: tipo circular led	un	2	**197.333**			195.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	209.600	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	187.200	JOAPY SA		**197.333**
	Artefacto: Tipo aplique por pared	un	2	**394.667**			390.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	419.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	374.400	JOAPY SA		**394.667**
	Artefacto: Tomacorriente alto	un	10	**129.500**			128.100	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	137.550	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	122.850	JOAPY SA		**129.500**
	Artefacto: Toma corriente a baja altura h=0,60m (con tierra)	un	2	**129.500**			128.100	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	137.550	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	122.850	JOAPY SA		**129.500**
	CARPINTERIA DE MADERA													
	Puerta placa vaiven (doble) con mirilla de vidrio	un	1	**3.946.667**			3.904.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.192.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.744.000	JOAPY SA		**3.946.667**
	Puerta placa 0,80 x 2,10	un	2	**2.220.000**			2.196.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.358.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.106.000	JOAPY SA		**2.220.000**
	Puerta placa 0,60 x 2,10	un	2	**2.220.000**			2.196.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.358.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.106.000	JOAPY SA		**2.220.000**
	CARPINTERIA DE METAL	Gl.	1	**5.550.000**			5.490.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	5.895.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	5.265.000	JOAPY SA		**5.550.000**
	Balancines de 1,50 x 1,50	un	4	**740.000**			732.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	786.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	702.000	JOAPY SA		**740.000**
	Balancines de 0,60 X 0,40	un	2	**308.333**			305.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	327.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	292.500	JOAPY SA		**308.333**
	PINTURA													
	Al latex exterior	m2	90	**48.413**	30.902	ID N° 414412	37.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	40.482	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	36.155	JOAPY SA		**48.413**
	Al latex interior	m2	280	**39.467**			39.040	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	41.920	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	37.440	JOAPY SA		**39.467**
	Al barniz para aberturas	m2	24	**56.117**			55.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	59.605	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	53.235	JOAPY SA		**56.117**
	Tratamiento de ladrillo visto	m2	60	**49.333**			48.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	52.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	46.800	JOAPY SA		**49.333**
	Al esmalte para aberturas de metal	m2	5	**49.333**			48.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	52.400	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	46.800	JOAPY SA		**49.333**
	Al latex para cielo raso	m2	100	**44.400**			43.920	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	47.160	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	42.120	JOAPY SA		**44.400**
	REVESTIMIENTOS													
	De azulejos	m2	72	**148.000**			146.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	157.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	140.400	JOAPY SA		**148.000**
	De porcelanato en laboratorio	m2	11,5	**259.000**			256.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	275.100	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.700	JOAPY SA		**259.000**
	VIDRIOS													
	doble de 3mm	m2	9,5	**271.333**			268.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	288.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	257.400	JOAPY SA		**271.333**
	MARMOL Y GRANITO													
	Mesada de granito natural incluye zocalo y poliera (color a definir)	m2	4,5	**925.000**			915.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	982.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	877.500	JOAPY SA		**925.000**
	LIMPIEZA FINAL													
	limpieza y retiro de escombros	Gl.	1	**2.220.000**			2.196.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.358.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.106.000	JOAPY SA		**2.220.000**
	ITEM N° 6 CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO													
	CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	50,75	**413.675**	384.814	ID N° 385898	430.992	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	427.144	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	411.753	JOAPY SA		**413.675**
	Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	m2	87	**205.365**	191.037	ID N° 414412	213.961	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	212.051	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	204.410	JOAPY SA		**205.365**
	Aislación horizontal de paredes	ml	183,2	**23.100**			23.520	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	23.310	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	22.470	JOAPY SA		**23.100**
	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	883,44	**104.500**			106.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	105.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	101.650	JOAPY SA		**104.500**
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	290	**35.441**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	ml	290	**35.441**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	m2	328	**214.500**			218.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	216.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	208.650	JOAPY SA		**214.500**
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	1568	**27.651**	25.723	ID N° 414412	28.809	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.551	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.523	JOAPY SA		**27.651**
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	247,2	**35.200**			35.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.520	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.240	JOAPY SA		**35.200**
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	247,2	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	64	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimientos en cocina y lavadero	m²	12	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	P_Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	8	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	P_Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	16	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	16	**385.000**			392.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	374.500	JOAPY SA		**385.000**
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	8	**165.000**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	44,8	**165.000**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	UN	8	**501.497**			510.615	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	506.056	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	487.819	JOAPY SA		**501.497**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	UN	8	**278.857**			283.927	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	281.392	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.251	JOAPY SA		**278.857**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	UN	8	**495.000**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	UN	16	**277.894**	258.506	ID N° 414412	289.527	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	286.942	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	276.601	JOAPY SA		**277.894**
	Cañeria de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	56	**49.500**			50.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	48.150	JOAPY SA		**49.500**
	Cañeria de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	56	**39.380**			40.096	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.738	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.306	JOAPY SA		**39.380**
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	8	**4.950.000**			5.040.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.995.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.815.000	JOAPY SA		**4.950.000**

	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	8	**3.135.000**			3.192.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.163.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.049.500	JOAPY SA		**3.135.000**
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	ml	80	**27.500**			28.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.750	JOAPY SA		**27.500**
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	UN	8	**605.000**			616.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	610.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	588.500	JOAPY SA		**605.000**
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	UN	8	**275.000**			280.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	277.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	267.500	JOAPY SA		**275.000**
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	UN	8	**251.933**			256.514	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	254.223	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.062	JOAPY SA		**251.933**
	Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Grifierías para los artefactos, llaves de paso.	UN	8	**1.980.000**			2.016.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.998.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.926.000	JOAPY SA		**1.980.000**
	Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	8	**537.900**			547.680	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	542.790	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	523.230	JOAPY SA		**537.900**
	Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	8	**495.000**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	INSTALACIONES ELECTRICAS													
	Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	UN	8	**2.750.000**			2.800.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.775.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.675.000	JOAPY SA		**2.750.000**
	Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	ml	72	**93.500**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Tablero Principal	UN	8	**935.000**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	Instalacion Bocas de:													
	Luces	un	48	**137.500**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Tomacorrientes comunes	un	56	**137.500**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Duchas Eléctricas	un	8	**159.236**			162.131	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	160.684	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	154.893	JOAPY SA		**159.236**
	Artefactos de Iluminación													
	Aplique de pared de 1x60W	un	16	**59.533**			60.636	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	60.074	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.909	JOAPY SA		**59.533**
	Tomacorrientes comunes	un	48	**27.104**			27.597	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.365	JOAPY SA		**27.104**
	LOTE N° 3													
	ITEM N° 1 CONSTRUCCIONES A SER REALIZADAS EN EL CLUB DE PESCA DE LA CIUDAD DE AYOLAS													
	CONSTRUCCION DE DOS QUINCHOS DE 6,00 X 4,00m, LADO IZQUIERDO y DERECHO													
	Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	m3	3,696	**384.814**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**384.814**
	Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	m2	10,56	**180.000**			183.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	181.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	174.600	JOAPY SA		**180.000**
	Aislacion horizontal	ml	17,6	**27.215**			27.759	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.487	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.399	JOAPY SA		**27.215**
	Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos	m2	98,56	**96.306**			98.232	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.269	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.417	JOAPY SA		**96.306**
	Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m inferior y superior	ml.	35,2	**133.390**			136.058	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	134.724	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	129.388	JOAPY SA		**133.390**
	Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	m2	65,856	**201.000**			205.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	203.010	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	194.970	JOAPY SA		**201.000**
	Piso CERAMICA ESMALTADA 30 x 30 cm, con contrapiso Y CARPETA	m2	48	**182.630**			186.283	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	184.456	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	177.151	JOAPY SA		**182.630**
	Instalacion de 4 parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos refiactarios	un.	4	**3.539.105**			3.609.887	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.574.496	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.432.932	JOAPY SA		**3.539.105**
	Instalacion electrica, ilcuye acometida, 3 artefactos de iluminacion tipo fluorescentes adosado al techo, mas tres tomas, iluminacion por pilares dos unidades	UNI	16	**203.390**			207.458	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	205.424	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	197.288	JOAPY SA		**203.390**
	Relleno y apisonado con material suelto	m3	8	**75.249**			76.754	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	76.001	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	72.992	JOAPY SA		**75.249**
	Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	m2	98,56	**19.960**			20.359	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	20.160	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	19.361	JOAPY SA		**19.960**
	Pinturas de aberturas metalicas	m2	15	**35.620**			36.332	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.976	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.551	JOAPY SA		**35.620**
	Instlacion de agua fria en pileta d elavado	un.	1	**750.000**			765.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	757.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	727.500	JOAPY SA		**750.000**
	Instalacion sanitaria en pileta de lavado	un.	1	**950.000**			969.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	959.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	921.500	JOAPY SA		**950.000**
	provision y colocacion de pileta dos bachas de acero inoxidable con desengrasador	un.	1	**550.000**			561.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	555.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	533.500	JOAPY SA		**550.000**
	construccion de mesada de hormigon armado llaneado de 0.005 cm de espesor	un.	1	**850.000**			867.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	858.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	824.500	JOAPY SA		**850.000**
	BAÑOS SEXADOS LADO IZQUIERDO													
	Construccion de baños sexados	m2	24	**2.100.000**			2.142.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.121.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.037.000	JOAPY SA		**2.100.000**
	Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	m3	5,04	**513.085**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**513.085**
	Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	m2	8,55	**254.716**	191.037	ID N° 414412	194.858	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	192.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	185.306	JOAPY SA		**254.716**
	Aislacion horizontal	ml	21,57	**27.215**			27.759	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.487	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.399	JOAPY SA		**27.215**
	Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos EXTERIOR	m2	64,71	**96.306**			98.232	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.269	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.417	JOAPY SA		**96.306**
	Encadenado superior e inferior0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	ml.	57	**133.390**			136.058	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	134.724	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	129.388	JOAPY SA		**133.390**
	Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas, membrana termica tipo isolant, de 4mm	m2	22,275	**201.000**			205.020	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	203.010	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	194.970	JOAPY SA		**201.000**
	INSTALACIONES													
	DESAGUE CLOACAL	gl	1	**950.000**			969.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	959.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	921.500	JOAPY SA		**950.000**
	Instalación de agua corriente, inlcuyen llaves de paso, acometida, agua corriente fria	gl	1	**750.000**			765.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	757.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	727.500	JOAPY SA		**750.000**
	PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS, INLCUYEN CONEXIONES CROMADAS, ACCESORIOS, REJILLAS DE CJAS SIFONADAS, DESENGRASADORES, JABONERAS DE LOSA Y PORTAROLLOS DE LOSA, CISTERNA ALTA, ESPEJOS	un.	7	**480.000**			489.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	484.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	465.600	JOAPY SA		**480.000**
	REVOQUE CON HIDROFUGO SANITARIO 1:3	M2	33,75	**34.500**			35.190	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	34.845	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.465	JOAPY SA		**34.500**
	REVESTIMIENTO CON AZULEJOS	M2	33,75	**95.800**			97.716	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.758	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.926	JOAPY SA		**95.800**
	TRATAMIENTO DE LADRILLOS CON SILICONA , PREVIA LIMPIEZA	M2	45,27	**18.960**			19.339	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	19.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	18.381	JOAPY SA		**18.960**
	REVOQUE A DOS CAPAS CON HIDROFUGO 1:2<1? INTERIOR	M2	11,76	**32.500**			33.150	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.825	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.525	JOAPY SA		**32.500**
	PINTURA	M2	11,76	**41.203**	30.902	ID N° 414412	31.520	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	31.211	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.973	JOAPY SA		**41.203**
	Colocacion de dos pilares metalicos de caño cuadrado de 10x10cm, espesor 2mm. Con base de ho.AO. 0,60x 0,60	gl	1	**870.000**			887.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	878.700	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	843.900	JOAPY SA		**870.000**
	Provision y colocacion de puertas metalicas de 0,80 x 2,10, inlcuido marco del mismo material y contramarcos, cerraduras y pasadores , pintada	un.	2	**950.000**			969.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	959.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	921.500	JOAPY SA		**950.000**

	construccion de puetas para boxes de 1,80 x 0,70, vai ven, con pasadores, marco y contramarco, de madera tipo placa, barnizada	un.	3	**350.000**			357.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	353.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	339.500	JOAPY SA		**350.000**
	Colocacion de piso cermaico esmaltado de alto transito, incuye zocalo en galeria, mas carpeta para piso	m2	19,6	**129.000**			131.580	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	130.290	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	125.130	JOAPY SA		**129.000**
	Instalacion electrica, acometida, luces y tomas	bocas	10	**180.390**			183.998	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	182.194	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	174.978	JOAPY SA		**180.390**
	Ventanas balancines de 40x60	un.	4	**250.000**			255.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	252.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	242.500	JOAPY SA		**250.000**
	Envarillado de mamposteria, con dos fe del 8, dos hiladas de ladrillos cada 1 metro	ml.	114	**25.000**			25.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.250	JOAPY SA		**25.000**
	QUINCHO LADO DERECHO LADO DERECHO 12 x 6m													
	Cimientos de piedra bruta 0,45 x 0,50 x 27 ml	m3	12	**419.422**			427.810	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	423.616	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	406.839	JOAPY SA		**419.422**
	Mamposterias de nivelacion 0,30 con ladrillos comun	m2	16	**180.000**			183.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	181.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	174.600	JOAPY SA		**180.000**
	Aislacion horizontal	ml	42	**27.215**			27.759	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.487	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.399	JOAPY SA		**27.215**
	Mamposterias 0,15 con ladrillos huecos vistos	m2	80	**96.306**			98.232	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.269	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.417	JOAPY SA		**96.306**
	Encadenado 0,13 x 0,27 con 4 varillas de 10mm y est. de 6mm c/ 015m	ml.	32	**133.390**			136.058	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	134.724	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	129.388	JOAPY SA		**133.390**
	Techo de chapas de zinc sobre estructura metalicas	m2	72	**230.000**			234.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	232.300	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	223.100	JOAPY SA		**230.000**
	Piso de layota 30 x 30 cm, con contrapiso	m2	72	**182.630**			186.283	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	184.456	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	177.151	JOAPY SA		**182.630**
	Instalacion de parrillas de 050 x 1,20 cm, revestido c/ladrillos reflactarios	un.	1	**3.539.105**			3.609.887	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.574.496	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.432.932	JOAPY SA		**3.539.105**
	Instalacion electrica	UNI	20	**180.390**			183.998	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	182.194	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	174.978	JOAPY SA		**180.390**
	Relleno y apisonado con material suelto	m3	10	**65.249**			66.554	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	65.901	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	63.292	JOAPY SA		**65.249**
	Pozo ciego y camara septica	un.	1	**4.500.000**			4.590.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.545.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.365.000	JOAPY SA		**4.500.000**
	Revestidos con azulejos	m2	36	**95.800**			97.716	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.758	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.926	JOAPY SA		**95.800**
	Juego de baño completo	un.	2	**2.600.000**			2.652.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.626.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.522.000	JOAPY SA		**2.600.000**
	Pinturas de ladrillos vistos con siliconas	m2	172	**18.960**			19.339	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	19.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	18.391	JOAPY SA		**18.960**
	Pinturas de aberturas metalicas	m2	15	**29.620**			30.212	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	29.916	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	28.731	JOAPY SA		**29.620**
	Limpieza de obra.	gl.	1	**450.000**			459.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	454.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	436.500	JOAPY SA		**450.000**
	ITEM N° 2 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO VIRGEN DEL PILAR DE LA CIUDAD DE AYOLAS													
	Preparación de Obra													
	Replanteo	m²	139,03	**9.241**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**9.241**
	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	11,46015	**513.085**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**513.085**
	Estructura de HºAº:													
	a- Zapatas y Pilares de HºAº	m3	3,85	**1.960.173**			1.999.376	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.979.775	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.901.368	JOAPY SA		**1.960.173**
	b- Vigas inferores, superiores	m3	7,2441	**3.024.137**	2.263.131	ID N° 414412	2.315.155	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.292.458	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.201.667	JOAPY SA		**3.024.137**
	Muros de Nivelación h: 0,50m													
	b- De 0,30 m armada	m2	32,72	**167.315**			170.661	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	168.988	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	162.296	JOAPY SA		**167.315**
	Relleno y apisonado de interiores	m3	12,36	**78.447**			80.016	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	79.231	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	76.094	JOAPY SA		**78.447**
	Aislación asfáltica de muros:													
	a- De paredes	m2	36,2205	**91.398**			93.226	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	92.312	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	88.656	JOAPY SA		**91.398**
	Muros de Elevación:													
	b- De 0,15 m para revocar	m2	184,362	**96.552**			98.483	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	97.518	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	93.653	JOAPY SA		**96.552**
	e- De 0,30m revocada a ambas caras	m2	34,3	**254.716**	191.037	ID N° 414412	194.858	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	192.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	185.306	JOAPY SA		**254.716**
	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	ml	57	**22.046**			22.487	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.266	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.383	JOAPY SA		**22.046**
	Pilares													
	b- De 15*15m de metal con carga de hormigon con zapata de 0,65*0,65*0,8 ver detalle	un	5	**216.251**			220.576	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	218.414	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	209.763	JOAPY SA		**216.251**
	Techo													
	c- techo con estructura metalica, con vigas reticuladas y correas del mismo material, con aislante termico doble capa de alumnio	m2	168,55	**280.000**			285.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	282.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.600	JOAPY SA		**280.000**
	Revoques:													
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	437,324	**34.296**	25.722	ID N° 414412	26.236	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.979	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.950	JOAPY SA		**34.296**
	Solados													
	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	144,75	**59.368**			60.555	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	59.962	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.587	JOAPY SA		**59.368**
	Piso ceramico esmaltado de alto transito, incluye carpeta	m2	142,75	**140.500**			143.310	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	141.905	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	136.285	JOAPY SA		**140.500**
	Zócalo ceramico esmaltado	ml	79,5	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	m2	32,35	**57.000**			58.140	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	57.570	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	55.290	JOAPY SA		**57.000**
	Piso ceramico esmaltadao incluye carpeta	m2	6	**95.500**			97.410	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	96.455	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.635	JOAPY SA		**95.500**
	Aberturas de madera:													
	a- Puerta madera de 0,90x2,10m - placa incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	3	**933.238**			951.903	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	942.570	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	905.241	JOAPY SA		**933.238**
	Aberturas metálicas:													
	a- Ventanas tipo balancines SEGÚN PLANO 1.40 X 1.1	un	8	**316.013**			322.333	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	319.173	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	306.533	JOAPY SA		**316.013**
	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	2	**1.414.850**			1.443.147	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.428.999	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.372.405	JOAPY SA		**1.414.850**
	a- Puerta metalica 0,90 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	5	**1.214.851**			1.239.148	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.227.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.178.405	JOAPY SA		**1.214.851**
	a- Puerta metalica 1,00 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras, contramarcos, marco y hojas del mismo material	un	1	**1.314.851**			1.341.148	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.328.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.275.405	JOAPY SA		**1.314.851**

	Pintura													
	a- De paredes a la cal, filtrado para base de latex	m2	437,324	**11.855**			12.092	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	11.974	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	11.499	JOAPY SA		**11.855**
	a- De paredes a latex	m2	437,324	**41.203**	30.902	ID N° 414412	31.520	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	31.211	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.975	JOAPY SA		**41.203**
	c- De pilares metalicos	un	5	**35.545**			36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	24,64	**35.545**			36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	d- De abertura de madera con barniz sintético	m2	11,34	**21.993**			22.433	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.213	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.333	JOAPY SA		**21.993**
	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	ml	62,88	**13.500**			13.770	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	13.635	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	13.095	JOAPY SA		**13.500**
	Pintura de techo metalico con base de antioxido	m2	168,55	**35.545**			36.256	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.479	JOAPY SA		**35.545**
	Revestimientos													
	a- azulejo	m2	13	**95.000**			96.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	95.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.150	JOAPY SA		**95.000**
	Vidrios Dobles	m2	10	**171.600**			175.032	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	173.316	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	166.452	JOAPY SA		**171.600**
	Desagüe Pluvial:													
	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	ml	49,26	**66.710**			68.044	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	67.377	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	64.709	JOAPY SA		**66.710**
	Instlacion electrica													
	Tableros(tablero nuevo para el comedor) mas alimentación, hasta un maximo de 30 mts. De extension de de tendido electrico con cables prensamblados con postes de carandy	gl	1	**2.155.725**			2.198.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.177.282	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.091.053	JOAPY SA		**2.155.725**
	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas floreacentes colgantes y 3 tomas en el salon, en oficinas mismo tipo colgante de 2x40, 4 y tomas 4 unidades; en el sanitrario un aplique con toma y punto; en coi cna un clgante 2x40 y tomas sobre mesada,	gl	1	**3.500.000**			3.570.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.535.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.395.000	JOAPY SA		**3.500.000**
	ACOMETIDA	GL	1	**2.780.000**			2.835.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.807.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.696.600	JOAPY SA		**2.780.000**
	Instalación Sanitaria													
	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml .Con los accesorios incluidos	UN	2	**450.000**			459.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	454.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	436.500	JOAPY SA		**450.000**
	Desagüe Cloacal de baño completo, un registro desengrasador para cocina y su desague, un pozo ciego según plano, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y baños, cañerias de ventilación, 2 registros de 0,40 x 0,50	gl	2	**12.998.084**			13.258.046	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	13.128.065	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	12.608.141	JOAPY SA		**12.998.084**
	Provision y colocacion de una bacha d eacero inoxidable d x0,40 x0,30. - con grifería y artefactos sanitarios según plano, con sifon, incluye mesada con revestido de azulejos.	gl	1	**2.500.000**			2.550.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.525.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.425.000	JOAPY SA		**2.500.000**
	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	gl	1	**850.000**			867.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	858.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	824.500	JOAPY SA		**850.000**
	Cartel de obra y plancha de grarnito	gl	1	**4.505.619**	3.379.214	ID N° 414412	3.446.798	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.413.006	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.277.838	JOAPY SA		**4.505.619**
	ITEM N° 3 CONSTRUCCION DE COMISARIA EN LA COMPAÑÍA CORATEI DEL DISTRITO DE AYOLAS													
	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmontes varios, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1	**1.500.000**			1.530.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.515.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.455.000	JOAPY SA		**1.500.000**
	Replanteo de Obra	m2	92,89	**9.241**	6.931	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**9.241**
	Suministro de agua y energía electrica	unidad	1	**2.400.000**			2.448.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.424.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.328.000	JOAPY SA		**2.400.000**
	Relleno y Compactación	m3	38,517	**40.047**			40.848	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	40.447	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.846	JOAPY SA		**40.047**
	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	20,2365	**513.085**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**513.085**
	a- Para fundaciones	M3	20,2365	**35.170**			35.873	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.522	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.115	JOAPY SA		**35.170**
	Viga CADENA SUPERIOR E INFERIOR de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	M3	3,37275	**3.017.508**	2.263.131	ID N° 414412	2.308.394	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.285.762	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.195.237	JOAPY SA		**3.017.508**
	Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	17,68	**254.716**	191.037	ID N° 414412	194.858	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	192.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	185.306	JOAPY SA		**254.716**
	a- Horizontal con asfalto CUATRO CAPAS	ml	58,95	**21.486**			21.916	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	21.701	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	20.843	JOAPY SA		**21.486**
	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	262,04	**97.307**			99.253	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	98.280	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	94.388	JOAPY SA		**97.307**
	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común visto prensado, a revocar una cara	m2	57,96	**97.307**			99.253	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	98.280	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	94.388	JOAPY SA		**97.307**
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 8mm	ml	74,79	**32.219**			32.863	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.541	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.252	JOAPY SA		**32.219**
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de viga reticulada	ml	74,79	**32.219**			32.863	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.541	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.252	JOAPY SA		**32.219**
	50mm.,sobre estructura metálica, PREPINTADA EN COLOR CERAMICO, INLCUYE TAPA Y BABETA, CORREAS Y CABRIADAS, INLCUYE PILARES METALICOS	m2	100,3275	**437.127**			445.870	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	441.498	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	424.013	JOAPY SA		**437.127**
	Losita de Ho. Ao., en fachada, incluye, viga, pilar de Ho. Ao. Zapata de 0,60x0,60, Y DE 0,40 X0,40 X0,50 DE COLUMNAS DE METAL	m3	4,59	**2.227.856**			2.272.413	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.250.134	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.161.020	JOAPY SA		**2.227.856**
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	582,04	**34.296**	25.722	ID N° 414412	26.236	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.979	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.950	JOAPY SA		**34.296**
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	102,36	**32.000**			32.640	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.320	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.040	JOAPY SA		**32.000**
	a- PORCELANTO (base BEISGE de 60X60)	m2	61,24	**135.600**			138.312	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	136.956	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	131.532	JOAPY SA		**135.600**
	Carpeta para pico porcelanato	m2	61,24	**28.500**			29.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.785	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.645	JOAPY SA		**28.500**
	a- Zócalo, PORCELANATO	M2	97,23	**60.466**			61.675	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	61.071	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	58.652	JOAPY SA		**60.466**
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	52,06	**75.240**			76.745	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	75.992	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	72.983	JOAPY SA		**75.240**
	Revestimientos en cocina y lavadero	m²	1,5	**75.240**			76.745	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	75.992	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	72.983	JOAPY SA		**75.240**
	P_Puerta placa de 0,80x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	un	4	**729.738**			744.333	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	737.035	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	707.846	JOAPY SA		**729.738**
	P_Puerta placa de baño de 0,70x2,10m, incluye marco, contramarco y cerradura	un	2	**638.521**			651.291	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	644.906	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	619.363	JOAPY SA		**638.521**
	P_Puerta principal con carpinteria de aluminio de 0,90x2,10m, incluye CERRADURAS Y MANIJON, DE VIDRIOS TEMAPLADOS Y FERFIL DE ALUMINIO. 10mm	un	1	**1.822.547**			1.858.998	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.840.772	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.767.671	JOAPY SA		**1.822.547**
	P_Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m	un	1	**772.685**			788.138	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	780.411	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	749.584	JOAPY SA		**772.685**
	V1 - Ventana perfil d ealuminio y vidrios templados de 8mm(1,00x1,00m)	m2	4	**846.850**			863.787	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	855.319	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	821.445	JOAPY SA		**846.850**
	V3 - Ventana de perfil de aluminio con vidrios templados (0,60x0,40m). Espesor de 8mm	un	0,48	**846.850**			863.787	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	855.319	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	821.445	JOAPY SA		**846.850**
	V - Ventana perfil de aluminio(1,00x0,50m), con vidrios templados ahumados de 8mm	un	3	**323.425**			329.894	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	326.659	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	313.722	JOAPY SA		**323.425**
	Puerta plegadiza con carpinteria de aluminio y vidrios templados de 10mm, en area de comedor	m2	5,5	**846.850**			863.787	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	855.319	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	821.445	JOAPY SA		**846.850**
	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	12	**17.798**			18.154	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	17.976	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	17.264	JOAPY SA		**17.798**
	Pintura de paredes a LATEX exterior e interior con enduido	m2	582,04	**41.203**	30.902	ID N° 414412	31.520	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	31.211	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	29.975	JOAPY SA		**41.203**
	Pintura de paredes texturadas en el exterior fachada principal, color a definir	m2	20,5	**85.000**			86.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	85.850	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	82.450	JOAPY SA		**85.000**
	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	11,36	**37.522**			38.273	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	37.897	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	36.396	JOAPY SA		**37.522**

	Pintura de aberturas metálicas al barniz	m2	20,16	**27.005**			27.540	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.275	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.195	JOAPY SA		**27.005**
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	un	2	**496.091**			506.013	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	501.052	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.208	JOAPY SA		**496.091**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifón	un	1	**379.788**			387.384	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	383.586	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	368.395	JOAPY SA		**379.788**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	un	1	**310.878**			317.096	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	313.987	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	301.552	JOAPY SA		**310.878**
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	4	**268.467**			273.836	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	271.151	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	260.413	JOAPY SA		**268.467**
	Registros de 30x30cm con doble tapa de H°A°,	un	3	**215.555**			219.864	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	217.710	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	209.088	JOAPY SA		**215.555**
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	16	**44.281**			45.167	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	44.724	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	42.953	JOAPY SA		**44.281**
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	15	**35.600**			36.312	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.956	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.532	JOAPY SA		**35.600**
	Cámara Séptica de 1,00x1,60x1,20 y Prof: 1,40m, de dos tapas	un	1	**3.386.744**			3.454.479	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.420.611	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.285.141	JOAPY SA		**3.386.744**
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1	**3.578.243**			3.649.808	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.614.025	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.470.896	JOAPY SA		**3.578.243**
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño de 1"	ml	20	**33.158**			33.822	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	33.490	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	32.164	JOAPY SA		**33.158**
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	un	2	**553.720**			564.794	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	559.257	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	537.108	JOAPY SA		**553.720**
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	un	1	**230.721**			235.335	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	233.028	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	223.799	JOAPY SA		**230.721**
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	un	1	**334.885**			341.583	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	338.234	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	324.838	JOAPY SA		**334.885**
	Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Griferías para los artefactos, llaves de paso.	un	2	**1.419.785**			1.448.181	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.433.983	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.377.192	JOAPY SA		**1.419.785**
	Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1	**713.130**			727.393	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	720.262	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	691.736	JOAPY SA		**713.130**
	Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido, incluye accesorios	un	1	**377.088**			384.630	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	380.859	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	365.776	JOAPY SA		**377.088**
	Tablero Principal con llaves europeas	GL	1	**771.144**			786.567	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	778.855	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	748.010	JOAPY SA		**771.144**
	Luces	un	16	**106.528**			108.658	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	107.593	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	103.332	JOAPY SA		**106.528**
	Tomacorrientes comunes	un	13	**106.528**			108.658	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	107.593	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	103.332	JOAPY SA		**106.528**
	Duchas Eléctricas	un	2	**382.974**			390.633	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	386.803	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	371.484	JOAPY SA		**382.974**
	Aplique de pared de 1x60W	un	7	**185.000**			188.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	186.850	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	179.450	JOAPY SA		**185.000**
	Tomacorrientes comunes en exteriores	un	2	**126.246**			128.771	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	127.508	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	122.458	JOAPY SA		**126.246**
	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl.	1	**850.000**			867.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	858.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	824.500	JOAPY SA		**850.000**
	Desagüe pluvial													
	a- Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada	ML	26,96	**75.005**			76.505	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	75.755	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	72.755	JOAPY SA		**75.005**
	b- Provisión y colocación de caños de desagüe de 100mm, con conexión a red existente	ML	25	**52.399**			53.447	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	52.923	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	50.827	JOAPY SA		**52.399**
	Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60	GL	1	**4.505.619**	3.379.214	ID N° 414412	3.446.798	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.413.036	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.277.838	JOAPY SA		**4.505.619**
	ITEM N° 4 CONSTRUCCION DE GRADERIA, BAÑOS Y CABINA DE TRANSMISIÓN EN EL CLUB SAN JOSÉ MI DE AYOLAS MISIONES													
	Construcción de Graderias													
	Movilización, replanteo y marcación	gl	1	**2.500.000**			2.550.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.525.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.425.000	JOAPY SA		**2.500.000**
	Cimiento PBC de 0.50 x 0.50 incluye excavación	m3	19	**513.085**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**513.085**
	Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	m2	18.72	**142.750**			145.605	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	144.178	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	138.468	JOAPY SA		**142.750**
	Mamposteria 0.30cm con ladrillo comun, enrrazado	m2	113	**209.601**			213.793	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	211.697	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	203.313	JOAPY SA		**209.601**
	Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias	m3	19,6	**2.600.000**			2.652.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.626.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.522.000	JOAPY SA		**2.600.000**
	Provisión y colocación de barandas metalicas de 1.20cm de altura	ml	60	**280.000**			285.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	282.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.600	JOAPY SA		**280.000**
	Pinturas de barandas	gl	1	**3.124.800**			3.187.296	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.156.048	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.031.056	JOAPY SA		**3.124.800**
	Construcción de Cabinas de Transmisión y Sanitarios													
	Cimiento de PBC de 0.50 x 0.50 incluye excabación	m3	6,81	**485.265**			494.970	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	490.118	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	470.707	JOAPY SA		**485.265**
	Nivelación 0.30cm con ladrillo comunes	m2	10,23	**254.716**	191.037	ID N° 414412	194.858	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	192.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	185.306	JOAPY SA		**254.716**
	Aislación 0.15cm	ml	22,7	**39.601**			40.393	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.997	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.413	JOAPY SA		**39.601**
	Manposterias 0.15 con ladrillos comun para revocar	m2	134,6	**119.601**			121.993	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	120.797	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	116.013	JOAPY SA		**119.601**
	Loseta de HºAº esp. 10cm para asiento graderias	m3	2,4	**3.017.508**	2.263.131	ID N° 414412	2.308.394	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.285.762	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.195.237	JOAPY SA		**3.017.508**
	Escalera de Hº Aº de 19 escalones	un	19	**225.000**			229.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	227.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	218.250	JOAPY SA		**225.000**
	Zapatas y pilares HºAº	m3	1,9	**2.600.000**			2.652.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.626.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.522.000	JOAPY SA		**2.600.000**
	Revoques	m2	229	**34.296**	25.722	ID N° 414412	26.236	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.979	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.950	JOAPY SA		**34.296**
	Techo con chapas de zinc sobre estructuras metalicas	m2	24,5	**245.690**			250.604	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	248.147	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	238.319	JOAPY SA		**245.690**
	Instalaciones electricas	UN	9	**298.250**			304.215	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	301.233	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	289.303	JOAPY SA		**298.250**
	Pozo ciego y camara septica	gl	1	**8.450.000**			8.619.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	8.534.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	8.196.500	JOAPY SA		**8.450.000**
	Revestidos con azulejos	m2	46	**115.000**			117.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	116.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	111.550	JOAPY SA		**115.000**
	Artefactos sanitarios 4 inodoros, 2migitorios y 2 piletas	un	8	**750.000**			765.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	757.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	727.500	JOAPY SA		**750.000**
	Instalaciones hidraulicas	gl	1	**3.650.000**			3.723.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.686.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.540.500	JOAPY SA		**3.650.000**
	Instalaciones de desagues cloacales	gl	1	**2.150.000**			2.193.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.171.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.085.500	JOAPY SA		**2.150.000**
	Pinturas latex exterior	m2	152	**31.135**			31.758	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	31.446	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	30.201	JOAPY SA		**31.135**
	Limpieza final de obra	gl	1	**1.500.000**			1.530.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.515.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.455.000	JOAPY SA		**1.500.000**
	ITEM N° 5 MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO COMPAÑIA DE CORATEI DE LA CIUDAD DE AYOLAS													
	Desmonte de techo existente	m2	215	**25.000**			25.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.250	JOAPY SA		**25.000**
	Provisión y colocación de chapa termoacústica	m2	215	**490.000**			499.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	494.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	475.300	JOAPY SA		**490.000**

	Provisión y colocación de revestido	m2	30	**150.000**			153.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	151.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	145.500	JOAPY SA		**150.000**
	Provisión y colocación de canaletas	ml	60	**125.000**			127.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	126.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.250	JOAPY SA		**125.000**
	Pintura interior, incluye reparación con enduido	m2	165	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Pintura exterior, incluye reparación con enduido	m2	150	**36.500**			37.230	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	36.865	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	35.405	JOAPY SA		**36.500**
	Pintura sintética en canaletas	ml	165	**21.189**	15.892	ID N° 414412	16.210	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	16.051	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	15.415	JOAPY SA		**21.189**
	Demolición de piso existente	m2	105	**15.000**			15.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	15.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	14.550	JOAPY SA		**15.000**
	Contrapiso y carpeta	m2	105	**70.000**			71.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	70.700	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	67.900	JOAPY SA		**70.000**
	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	105	**120.000**			122.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	121.200	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	116.400	JOAPY SA		**120.000**
	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	50	**55.000**			56.100	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	55.550	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	53.350	JOAPY SA		**55.000**
	Desmonte de ventana y recuadro	gl	4	**450.000**			459.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	454.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	436.500	JOAPY SA		**450.000**
	Provisión y colocación de ventana tipo blindex	un	4	**1.600.000**			1.632.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.616.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.552.000	JOAPY SA		**1.600.000**
	Provisión y colocación de puerta de blindex	un	1	**3.200.000**			3.264.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.232.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.104.000	JOAPY SA		**3.200.000**
	Reacondicionamiento eléctrico	gl	1	**3.800.000**			3.876.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.838.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.686.000	JOAPY SA		**3.800.000**
	Item N° 6 Construcción de 3 Salas para SNPP Sede Ayolas													
	Trabajos Preliminares													
	Limpieza de terreno	m2	221,5	**6.500**			6.630	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	6.565	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.305	JOAPY SA		**6.500**
	Plancha de granito y cartel del Obra según especificaciones técnicas	gl	1	**4.000.000**			4.080.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.040.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.880.000	JOAPY SA		**4.000.000**
	Replanteo	m2	221,5	**9.241**	6.933	ID N° 385898	7.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	7.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	6.723	JOAPY SA		**9.241**
	Fundación													
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, incluye excavación	m3	21,96	**513.085**	384.814	ID N° 385898	392.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.662	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	373.270	JOAPY SA		**513.085**
	Zapatas de HºAº de 1,00x1,00m h: 30cm, incluye excavación	m3	8,806	**2.000.000**			2.040.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.020.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.940.000	JOAPY SA		**2.000.000**
	Movimiento de Suelo													
	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	m3	77,525	**72.500**			73.950	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	73.225	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	70.325	JOAPY SA		**72.500**
	Hormigón Armado													
	Pilares de HºAº	m3	6,282	**2.300.000**			2.346.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.323.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.231.000	JOAPY SA		**2.300.000**
	Viga de HºAº	m3	6,39	**3.017.508**	2.263.131	ID N° 414412	2.308.394	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.285.762	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.195.237	JOAPY SA		**3.017.508**
	Nivelación y Aislación													
	Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común	m2	21,3	**195.000**			198.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	196.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	189.150	JOAPY SA		**195.000**
	Aislación Horizontal de paredes, revoque 1:3 + hidrófugo y pintura asfáltica	m2	31,95	**28.500**			29.070	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.785	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.645	JOAPY SA		**28.500**
	Mampostería													
	Mamposteria de elevación de 0,30m con ladrillo común a revocar ambas caras	m2	86,4	**254.716**	191.037	ID N° 414412	194.858	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	192.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	185.306	JOAPY SA		**254.716**
	Mamposteria de elevación de 0,15m con ladrillo común a revocar ambas caras	m2	51	**99.500**			101.490	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	100.495	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	96.515	JOAPY SA		**99.500**
	Envarillado sobre aberturas	ml	40	**22.500**			22.950	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	22.725	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	21.825	JOAPY SA		**22.500**
	Techo													
	Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich sobre estructura metálica, incluye 5 pilares metálicos en galería	m2	250,475	**400.500**			408.510	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	404.505	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	388.483	JOAPY SA		**400.500**
	Revoque													
	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	274,8	**34.296**	25.722	ID N° 414412	26.236	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	25.979	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	24.950	JOAPY SA		**34.296**
	Contrapiso y Pisos													
	Contrapiso de HºPº de cascotes	m2	271,98	**38.500**			39.270	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	38.885	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	37.345	JOAPY SA		**38.500**
	Piso de granito reconstituido	m2	210	**186.500**			190.230	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	188.365	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	180.905	JOAPY SA		**186.500**
	Zócalo Granito	ml	115,1	**76.200**			77.724	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	76.962	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	73.914	JOAPY SA		**76.200**
	Guarda Obra 0,60m en piso alisado de cemento	m2	61,98	**35.000**			35.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	33.950	JOAPY SA		**35.000**
	Aberturas Metálicas													
	Puerta de dos hojas de abrir de 1,20x2,10m de chapa Nº20 plegada , marco de chapa plegada de 0,15m y cerradura	un	4	**2.600.000**			2.652.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.626.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.522.000	JOAPY SA		**2.600.000**
	Ventanas metálica tipo balancin	m2	40,5	**335.000**			341.700	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	338.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	324.950	JOAPY SA		**335.000**
	Pintura													
	Pintura de paredes revocadas interior/exterior al látex color a definir en obra	m2	274,8	**18.500**			18.870	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	18.685	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	17.945	JOAPY SA		**18.500**
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	101,16	**32.500**			33.150	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	32.825	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	31.525	JOAPY SA		**32.500**
	Pintura de pintura de techo con pintura sintética	m2	250,475	**31.500**			32.130	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	31.815	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	30.555	JOAPY SA		**31.500**
	Pintura de canaletas y bajadas de chapa plegada con esmalte sintético	ml	83	**24.700**			25.194	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	24.947	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	23.959	JOAPY SA		**24.700**
	Revestimiento y Mesada													
	Revestimiento tipo azulejo, h: 2,10m medidas y colocar a definir en Obra	m2	3,72	**98.500**			100.470	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	99.485	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	95.545	JOAPY SA		**98.500**
	Mesada de granito incluye zócalo y pollera	m2	3	**1.450.000**			1.479.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.464.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.406.500	JOAPY SA		**1.450.000**
	Vidrios y Espejos													
	Vidrios de 4mm	m2	40,5	**258.687**	194.015	ID N° 414412	197.895	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	195.955	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	188.195	JOAPY SA		**258.687**
	Desagüe Pluvial													
	Canaleta y caño de bajada Nº24 - desarrollo 40cms.	ml	83	**95.000**			96.900	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	95.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	92.150	JOAPY SA		**95.000**

	Instalación de Agua Corriente													
	Alimentación de Agua corriente con caño de soldable de 3/4"	ml	30	**39.800**			40.596	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	40.198	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.606	JOAPY SA		**39.800**
	Instalación de Agua Corriente frío en Pileta de Cocina	un	2	**450.000**			459.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	454.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	436.500	JOAPY SA		**450.000**
	Instalación de Desagüe Cloacal													
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina incluye desengrasador cañerías de PVC de 100mm, 50mm y 40mm color blanco, cañerías de ventilación hasta el primer registro	un	2	**380.000**			387.600	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	383.800	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	368.600	JOAPY SA		**380.000**
	Provisión y colocación de caño de PVC de 100mm color blanco, incluye excavación y relleno de zanja y protección de caño con ladrillos	ml	40	**48.500**			49.470	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	48.985	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	47.045	JOAPY SA		**48.500**
	Registros de Inspección del Desagüe Cloacal con doble tapa de HºAº	un	6	**415.000**			423.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	419.150	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	402.550	JOAPY SA		**415.000**
	Artefactos Sanitarios													
	Provisión y colocación de bacha en acero inoxidable para mesada de granito, incluye grifería canilla pico movil	gl	1	**890.000**			907.800	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	898.900	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	863.300	JOAPY SA		**890.000**
	Alimentación del TP al TS subterranea con cable preemsambaldo	gl	1	**4.200.000**			4.284.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.242.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.074.000	JOAPY SA		**4.200.000**
	Tablero Seccional metálico de embutir con tapa y respectivas llaves termomagnéticas.	un	1	**1.250.000**			1.275.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.262.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.212.500	JOAPY SA		**1.250.000**
	Tablero de Comando de Luces y TCV, según especificaciones técnicas	un	7	**150.000**			153.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	151.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	145.500	JOAPY SA		**150.000**
	Boca de luz	un	43	**125.000**			127.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	126.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.250	JOAPY SA		**125.000**
	Boca de tomacorriente normal y PC	un	36	**125.000**			127.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	126.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.250	JOAPY SA		**125.000**
	Boca de tomacorriente especiales	un	30	**250.000**			255.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	252.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	242.500	JOAPY SA		**250.000**
	Boca para Aire Acondicionado.	un	8	**138.000**			140.760	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	139.380	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.860	JOAPY SA		**138.000**
	Boca de Ventilador de techo	un	8	**125.000**			127.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	126.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	121.250	JOAPY SA		**125.000**
	Provisión y Colocación de Fotocélula,incluye cableado	un	2	**132.500**			135.150	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	133.825	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	128.525	JOAPY SA		**132.500**
	Provisión y Colocación de Artefactos de iluminación tipo equipo fluorescentes de 3x40watts colgantes del techo.	un	36	**350.000**			357.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	353.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	339.500	JOAPY SA		**350.000**
	Provisión y Colocacciónd de Artefactos de iluminación en el exterior, tipo equipo fluorescente de 1x40Watts, encendido con fotocelula	un	7	**165.000**			168.300	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.650	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.050	JOAPY SA		**165.000**
	Alimentación puesta a tierra,cableado de 4mm, jabalina 1,5m, excavación, cañerías y protección mecánica.	gl	1	**3.000.000**			3.060.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.030.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.910.000	JOAPY SA		**3.000.000**
	Registro Eléctrico con tapa de Hormigón 35x35cm aprox.	un	5	**225.000**			229.500	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	227.250	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	218.250	JOAPY SA		**225.000**
	TRABAJOS DE TERMINACION													
	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcáreo, otros.	gl	1	**2.500.000**			2.550.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.525.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.425.000	JOAPY SA		**2.500.000**
	ITEM N° 7 CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO													
	CIMIENTO D EPIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	63,44	**5.138**	384.814	ID N° 385898	430.992	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	427.144	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	411.751	JOAPY SA		**413.675**
	Mamposteria de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m, ARMADA	m2	108,75	**8.809**	191.037	ID N° 414412	213.961	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	212.051	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	204.410	JOAPY SA		**205.365**
	Aislación horizontal de paredes	ml	229	**18.549**			23.530	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	23.310	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	22.470	JOAPY SA		**23.100**
	Mamposteria de elevación de 0,15cm con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	1104,3	**89.448**			106.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	105.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	101.650	JOAPY SA		**104.500**
	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	362,5	**29.363**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura asiento de tirantes	ml	362,5	**29.363**			36.085	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.763	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.474	JOAPY SA		**35.441**
	Techo de CHAPA CON ESTRUCTURA METALICA, memebrana aislante doble cobertura de aluminio	m2	410	**33.210**			218.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	216.450	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	208.650	JOAPY SA		**214.500**
	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	1960	**158.760**	25.722	ID N° 414412	28.809	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	28.551	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	27.523	JOAPY SA		**27.651**
	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	309	**25.029**			35.840	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	35.520	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	34.240	JOAPY SA		**35.200**
	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	309	**25.029**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	80	**6.480**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Revestimientos en cocina y lavadero	m²	15	**1.215**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	P_Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	10	**810**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	20	**1.620**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	20	**1.620**			392.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	388.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	374.500	JOAPY SA		**385.000**
	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	10	**810**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	56	**4.536**			168.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	166.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	160.500	JOAPY SA		**165.000**
	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	UN	10	**810**			510.615	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	506.056	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	487.819	JOAPY SA		**501.497**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador,cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	UN	10	**810**			283.927	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	281.382	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	271.251	JOAPY SA		**278.857**
	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, con desengrasador y sifón	UN	10	**810**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	UN	20	**1.620**	258.500	ID N° 414412	289.527	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	286.942	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	276.601	JOAPY SA		**277.894**
	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	70	**5.670**			50.400	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	49.950	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	48.150	JOAPY SA		**49.500**
	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	70	**5.670**			40.096	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	39.738	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	38.306	JOAPY SA		**39.380**
	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	10	**810**			5.040.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	4.995.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	4.815.000	JOAPY SA		**4.950.000**
	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	10	**810**			3.192.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	3.163.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	3.049.500	JOAPY SA		**3.135.000**
	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta la entrada del baño	ml	100	**8.100**			28.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.750	JOAPY SA		**27.500**
	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro,ducha, lavatorio	UN	10	**810**			616.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	610.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	588.500	JOAPY SA		**605.000**
	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	UN	10	**810**			280.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	277.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	267.500	JOAPY SA		**275.000**
	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañería de pvc	UN	10	**810**			256.514	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	254.223	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	245.062	JOAPY SA		**251.933**
	Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro ,rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha eléctrica, Grifierías para los artefactos, llaves de paso.	UN	10	**810**			2.016.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	1.998.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	1.926.000	JOAPY SA		**1.980.000**
	Provision y colocacion de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	10	**810**			547.680	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	542.790	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	523.230	JOAPY SA		**537.900**
	Provision y colocacion de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	10	**810**			504.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	499.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	481.500	JOAPY SA		**495.000**
	INSTALACIONES ELECTRICAS													

	Construccion de pilastra para caja de medidor de Ande,tableros,columnas,puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provision de accesorios	UN	10	**810**			2.800.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	2.775.000	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	2.675.000	JOAPY SA		**2.750.000**
	Linea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero Principal	ml	90	**7.290**			95.200	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	94.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	90.950	JOAPY SA		**93.500**
	Tablero Principal	UN	10	**810**			952.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	943.500	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	909.500	JOAPY SA		**935.000**
	Instalacion Bocas de:													
	Luces	un	60	**4.860**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Tomacorrientes comunes	un	70	**5.670**			140.000	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	138.750	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	133.750	JOAPY SA		**137.500**
	Duchas Eléctricas	un	10	**810**			162.131	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	160.684	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	154.893	JOAPY SA		**159.236**
	Artefactos de Iluminación													
	Aplique de pared de 1x60W	un	20	**1.620**			60.616	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	60.074	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	57.909	JOAPY SA		**59.533**
	Tomacorrientes comunes	un	60	**4.860**			27.597	CONSTRUCCIONES DEL FUTURO	27.350	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	26.365	JOAPY SA		**27.104**