MUNICIPALIDAD DE CNEL.OVIEDO

ADENDA No .01/2017

REF: CD No.39/2017 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VILLA SAN FRANCISCO ZONA NORTE ENTRADA A LA ESCUELA VILLA SAN FRANCISCO. ID 333322

Cnel. Oviedo, 04 de julio del 2017

SEÑORES:
OFERENTES
PRESENTE:

La UOC de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, emite esta adenda para modificar el PBC que se detalla a continuación:

1) **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**
   DONDE DICE:

Municipalidad de Coronel Oviedo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B 02 - 04

Declaración Jurada

CDP Nº. 39/2017

Fecha de Emisión : 16/06/2017

Nº. PAC.: 333284

Descripción : Elaboración de estudio de impacto ambiental del proyecto de construcción del Palacete Municipal, auditoria proyecto de Matadería Municipal ante la SEAM y habilitación ante la SENACSA

Modalidad: CD

Año : 2017

Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo
Tipo de Presup. : 2 Programas de Acción
Programa : 2 Desarrollo Municipal
Sub Programa : 1 Royalties y Compensaciones

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=2-(3+4+7)
O.G	F.F.	O.E	Gto.		Presupuesto Vigente 2017	Mov. Financiero Vigente 2017	Compromiso	Mov. Pagos	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Fin. Disponible Disponible
500	30	011	5	Estudios y Proyectos de Inversión	500.000.000	500 000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	450.000.000
TOTAL					500.000.000	500 000.000	0	0	50.000.000	0	50.000.000	450.000.000

Responsable de Presupuesto

DEBE DECIR:

Municipalidad de Coronel Oviedo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)

ANEXO B 02 - 04

Declaración Jurada

CDP Nº. 40/2017

Fecha de Emisión : 19/06/2017

Descripción : Construcción de empedrado calle Villa San Francisco Zona Norte entrada a la Escuela Villa San Francisco

Modalidad: CD

Nº. PAC.: 333322

Año : 2017

Entidad : Municipalidad de Coronel Oviedo
Tipo de Presup. : 2 Programas de Acción
Programa : 3 Fonacide
Sub Programa : 1 Fonacide

Código				DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8=2-(3+4+7)
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.		Presupuesto Vigente 2017	Plan Financiero Vigente 2017	Compromisos	Modif. Presup.	Certificación Actual	Certificaciones Anteriores	Certificación (Actual + Anteriores)	Saldo Plan Financiero Disponible
520	30	003	5	Construcciones	2.600.000.000	2.600.000.000	0	0	105.664.000	1.184.765.500	1.290.429.500	1.309.570.500
TOTAL					2.600.000.000	2.600.000.000	0	0	105.664.000	1.184.765.500	1.290.429.500	1.309.570.500

INTENDENCIA MUNICIPAL CONTABILIDAD Dirección de Administración y Finanzas Coronel Oviedo

~~Responsable~~ de Presupuesto
C.P. Emi Godoy Cantero
Contadora Municipal

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC