COPACO S.A.

COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.

Edificio Gral. Bernardino Caballero
Alberdi y Oliva 1er. Piso
Asunción - Paraguay

Asunción, ___ de Agosto de 2014

A LOS OFERENTES

REF: CONTRATACION DIRECTA Nº 7/14 – ID Nº 275.643/2014 "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑIA"

ADENDA Nº 1:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a fin de comunicarles que **COPACO S.A.**, ha resuelto postergar la fecha de realización del Acto de Recepción de Sobres Ofertas de la Contratación Directa de referencia, fijando nueva fecha de Apertura de Sobres ofertas para el día **25 de Agosto de 2.014,** en el mismo sitio fijado en la Carta invitación, en los siguientes horarios:

- ✓ **Recepción de Sobres: Hasta las 10:00 Hs.**
- ✓ **Apertura de Sobres: 10:00 Hs.**

Asimismo, la fecha límite para la presentación de consultas queda establecida para el día 19 de agosto de 2013, en el mismo sitio y horario establecidos en la Carta Invitación Estándar.

Además, los documentos cuyas fecha de validez están establecidos con relación a la fecha de apertura inicialmente prevista y que fuera suspendida, serán considerados válidos para la nueva fecha fijada para la apertura de sobres, además el periodo de valides de las ofertas y el de la Garantía de mantenimiento de ofertas (Anexo B. Datos de la Contratación(DDLC), punto 13 y 16) será reducido en un tiempo igual a la cantidad de días prorrogados.

Atentamente,

Ing. NORMA FERNANDEZ DE BURGOS
Gerente - UOC
Gerencia Operativa de Contrataciones