Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocantarosadelmonday@hotmail.com.

LICITACION POR

CONTRATACION DIRECTA

Nº 21/2018

"PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ENTRADA DE SANTA LUCIA Y BANQUINAS DE LÍNEA PROGRESO ID Nº 350194"

"ADENDA Nº 01"

FECHA 08/11/2018

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Scheir.
Directora de U.O.C.

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocantarosadelmonday@hotmail.com.

ADENDA Nº 01

Dicha Adenda es con el objeto de realizar la remisión de modificaciones, sugeridas en la Nota DNCP/DNC/N°22132/2018 correspondientes al Procedimiento de Contratación Directa 21/2018 para LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ENTRADA DE SANTA LUCIA Y BANQUINAS DE LÍNEA PROGRESO ID Nº 350194 EXP. 329532.

PUNTO 01

DATOS DE LA CONTRATACION

COMO DICE EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 07 de Noviembre del 2018
Hora: 09:00 Horas a.m.
Funcionario responsable: Dirección de Obras y Servicios de la Institución Municipal

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

COMO DICE EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:
Fecha: 12 de Noviembre del 2018
Hora: 09:00 Horas a.m.
Funcionario responsable: Dirección de Obras y Servicios de la Institución Municipal

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Directora de U.O.C.

Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Avda. Principal - Santa Rosa del Monday
Telefax: 0678 - 20335 / 20100 – Cel. 0984 - 914604
e-mail: uocantarosadelmonday@hotmail.com.

PUNTO 02

DECRIPCION DE LA OBRA
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMO DICE EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBRA: Pavimento Tipo Empedrado En LA ENTRADA SANTA LUCIA

LOC: barrio El Portal DPTO: Alto Paraná

Computo Métrico y Presupuesto

ITEN	*CODIGO DE CATALOGO*	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	72131701-002	Construcción de empedrado En La entrada de santa lucia	1

N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
	Trabajos Preliminares		
2.1	Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	m2	3
2.2	Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.076
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.076
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	215
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.076
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.076
	Cordón de Ho.		
2.7	*Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral*	*ml*	302
	Compactación		
2.8	Compactación preliminar	m2	1.076
2.9	Compactación Final	m2	1.076
	Limpieza		
2.10	Limpieza final de obra	m2	1.076
	Total		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBRA: Pavimento Tipo Empedrado En BANQUINAS DE LINEA PROGRESO.

LOC: barrio El Portal DPTO: Alto Paraná

Computo Métrico y Presupuesto

ITEN	*CODIGO DE CATALOGO*	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la Banquina de Linea Progreso	1

Dalange T. Christ Scheir
Directora de U.O.C.

N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
	Trabajos Preliminares		
2.1	Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	m2	3
2.2	Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	720
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	720
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	144
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	720
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	720
	Cordón de Ho.		
2.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	332,86
	Compactación		
2.8	Compactación preliminar	m2	720
2.9	Compactación Final	m2	720
	Limpieza		
2.10	Limpieza final de obra	m2	720
Total			

COMO DEBE DECIR EN LA CARTA DE INVITACION ESTANDAR
DECRIPCION DE LA OBRA
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBRA: Pavimento Tipo Empedrado En LA ENTRADA SANTA LUCIA

LOC: ENTRADA SANTA LUCIA DPTO: Alto Paraná

Computo Métrico y Presupuesto

ITEN	*CODIGO DE CATALOGO*	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	72131701-002	Construcción de empedrado En La entrada de santa lucia	1

N°	*Descripción*	*Unid*	*Cant.*
	Trabajos Preliminares		
1.1	Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	m2	3
1.2	Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	1.076
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.076
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
1.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	215
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	1.076
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	1.076
	Cordón de Ho.		
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	302
	Compactación		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY – SECRETARIA

Solange T. Christ Schein
Directora de U.O.C.

1.8	Compactación preliminar	m2	1.076
1.9	Compactación Final	m2	1.076
	Limpieza		
1.10	Limpieza final de obra	m2	1.076
	Total		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

OBRA: Pavimento Tipo Empedrado En BANQUINAS DE LINEA PROGRESO.

LOC: LINEA PROGRESO DPTO: Alto Paraná

Computo Métrico y Presupuesto

ITEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
2	72131701-002	Construcción de empedrado en la Banquina de Linea Progreso	1

N°	Descripción	Unid	Cant.
	Trabajos Preliminares		
2.1	Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	m2	3
2.2	Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	m2	720
2.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	720
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada		
2.4	Colchón: Tierra Colorada	m3	144
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	720
2.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	720
	Cordón de Ho.		
2.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	ml	332,86
	Compactación		
2.8	Compactación preliminar	m2	720
2.9	Compactación Final	m2	720
	Limpieza		
2.10	Limpieza final de obra	m2	720
Total			

PUNTO 03

DATOS DEL SICP Fechas Topes

COMO DICE EN LOS DATOS DEL SICP

Consulta: 08/11/2018 hasta las 08:00HS

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE OFERTAS: 14/11/2018 07:30HS

FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: 14/11/2018 08:00HS

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY RESPONSABLE U.O.C.

Solange T. Christ Sche
Directora de U.O.C.

COMO DEBE DECIR EN LOS DATOS DEL SICP

Consulta: 13/11/2018 hasta las 08:00HS

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE OFERTAS: 19/11/2018 07:30HS

FECHA Y HORA DE APERTURA DE OFERTAS: 19/11/2018 08:00HS

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Dolange D. Christ Ochein
Directora de U.O.C.