CONTRATO N° 04/2021

Entre la **MUNICIPALIDAD DE YUTY**, domiciliada en Calle Cnel. Martínez y 14 de Mayo, Ciudad de Yuty, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Ever Vera Dávalos, Intendente, con Cédula de Identidad N° N° 2.201.061, por la otra, la empresa EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY del Señor Wilson Antonio Cuevas Balmaceda, con RUC Nº 4.485.984-8, domiciliado en Av.de las Artesanas y 25 de diciembre/casa Guaira, Yataity, Dpto Guaira, representada en este acto por el Señor Wilson Antonio Cuevas Balmaceda con Cedula De Identidad Nº 4.485.984, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente, "contrato de **CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 3.65 X 4.60 EN LA ESCUELA SAN ALFONZO DEL DISTRITO DE YUTY"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 3.65 X 4.60 EN LA ESCUELA SAN ALFONZO DEL DISTRITO DE YUTY.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) DOCUMENTOS LEGALES A SER PRESENTADOS PARA FIRMA DE CONTRATO ESTABLECIO EN PBC

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°**396.885**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N°_01/2021, convocado por la Municipalidad de Yuty. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M Nº 83/2021 de fecha 27 de abril del corriente año.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será es desde *la firma del contrato* hasta el cumplimiento total de sus obligaciones

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Construccion de Sanitario de 4.35 x 3.60

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-008	Limpieza y Preparacion de terreno	Metros cuadrados	15,7	3.306	51.904
2	72131601-002	Replanteo	Metros cuadrados	15,7	5.262	82.613
3	72131601-003	Excavacion y Cimiento de PBC	Metros cúbicos	4	360.889	1.443.556
4	72131601-004	Encadenado de hormigon armado	Metros cúbicos	0,75	1.560.000	1.170.000
5	72131601-005	Muro de Nivelacion de 0.30 de ladrillo comun	Metros cuadrados	7,9	135.555	1.070.000
6	72131601-003	Relleno y Compactación de Interiores	Metros cúbicos	4,5	77.058	346.761
7	72131601-006	Aislación Asfáltica	Metros cuadrados	9,4	51.555	484.617
8	72131601-005	Muro de Elevacion de 0.15 de ladrillo para revocar	Metros cuadrados	28,5	64.978	1.851.873
9	72131601-005	Muro de Elevacion de 0.15 a 1 cara visto de ladrillo comun	Metros cuadrados	40,8	73.219	2.987.335
10	72131601-007	Techo de tejas con tejuelon con tirantes de madera 2x 6	Metros cuadrados	26	211.110	5.488.860
11	72131601-008	Revoques a 1 capa interior y exterior	Metros cuadrados	93	22.844	2.124.492
12	72131601-008	Alfeizer de Ventanas	Metro lineal	4,4	18.178	79.983
13	72131601-009	Contrapisos de Hormigón de Cascote	Metros cuadrados	14,4	26.044	375.033
14	72131601-009	Piso Mosaico	Metros cuadrados	14,4	85.066	1.224.950
15	72131601-010	Aberturas- Puerta Tablero	Unidad	3,36	680.000	2.284.800
16	72131601-010	Aberturas- Puerta enchapados para boxes con formica	Unidad	3	392.000	1.176.000
17	72131601-010	Aberturas Metalicas ventana tipo balancin	Metros cuadrados	0,5	250.666	125.333
18	72131601-010	Alfeizer de Ventanas	Metro lineal	4,4	18.178	79.983
19	72131601-012	Pintura de Paredes a la cal	Metros cuadrados	85,8	16.351	1.402.915
20	72131601-012	Pintura de paredes al latex	Metros cuadrados	85,8	17.145	1.471.041
21	72131601-012	Pintura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	8,5	35.466	301.461
22	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con sintético	Metros cuadrados	0,5	20.266	10.133
23	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	40,8	17.731	723.424
24	72131601-012	Pintura de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	30.800	640.640
25	72131601-012	Pintura de maderamen	Metros cuadrados	16,3	30.134	491.184
26	72131601-012	Pintura de canaleta y caño bajada	Metros cuadrados	14	36.640	512.960
27	72131601-012	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	29	78.666	2.281.314
28	72131601-010	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	0,5	177.334	88.667
29	72131601-010	Canaleta y caño de bajada 26 desarrollo 40m	Metro lineal	14	54.134	757.876
30	72131601-003	Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	Metro lineal	9,1	38.934	354.299
31	72131601-001	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	1.893.024	1.893.024
32	72131601-001	Alimentacion de 2 x 6 mmm al tablero existente	Metros	2	728.978	1.457.956
33	72131601-001	Registroz y artefactos electricas	Unidad	3	844.444	2.533.332
34	72131601-011	Instalaciones sanitarias, Agua Corriente, desague cloacal, camara de inspeccion y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	4.657.778	4.657.778
35	72131601-011	Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	3.705.866	3.705.866
36	72131601-011	Pozo Absorvente de tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	3.067.254	3.067.254
37	72131601-013	Limpieza Final de obra	Metros cuadrados	15,7	17.521	275.079
			TOTAL			49.075.181

El monto total asciende a Gs. 49.075.181 (guaraníes cuarenta y nueve millones setenta y cinco mil ciento ochenta y uno).-----

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es _____

6. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- CONSTRUCCION DE SANITARIO DE 3.65 X 4.60 EN LA ESCUELA SAN ALFONZO DEL DISTRITO DE YUTY.-

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Administración

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No Aplica.(*Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos).*

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

(Indicar la forma y los términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Contractuales).

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA N° 878 SAN IGNACIO DE LOYOLA DEL DISTRITO DE YUTY

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad deYuty, Dpto Caazapá, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Yuty,Dpto Caazapá, República del Paraguay el día 13 de mayo del año 2021.

Lic. Ever Vera Dávalos.....
Intendente Municipal
Contratista

EMPRENDIMIENTOS PARAGUAY
RUC: 4.485.084 - 8

.....
Contratante

CONTRATO N° 03/2.018

Entre la **MUNICIPALIDAD DE YUTY**, domiciliada en la calle 14 de Mayo e/ Cnel. Martínez. República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. EVER VERA DÁVALOS**, con Cédula de Identidad N° 2.201.061, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **EMPRENDIMIENTOS KOKUE POTY**, RUC No. 1.583.834-0, representado por el señor **Miguel Ángel Cabral López** con C.I. N° 1.583.834, domiciliado en Gral. José E. Díaz c/Tito Bogado de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, ALAMBRADAS, REFACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS YUTY

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los Datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Emprendimiento Kokuepoty de Miguel A. Cabral RUC 1 583 834 - 0

MUNICIPALIDAD DE YUTY INTENDENCIA

Lic. Ever Vera Dávalos INTENDENTE MUNICIPAL

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 346.387.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N°1/2018. La adjudicación fue realizada según acto de Resolución Junta Municipal N° 3/94/2018----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Item/Lote	Descripción del Bien	Localidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Ofertado (IVA incluido)
1	Lote N°2 Refacción y pinturas en Instituciones Educativas	Refacción Esc 1845 San juan Bautista	San Juan	1	66 184 400	348.600.000
		Pintura Esc Bas N° 63 Dr Pedro Zarza Roa	Yuty	1	96 023 600	
		Refacción de aulas Esc Bas 2495Heriberta Morel de Armoa	San Isidro	1	26 677 500	
		Refacción Gral. Esc Gda 5131 San Rafael	Azame cue	1	112 682 100	
		Refacción de 3 aulas Esc Bas 5130 San Vicente	Mbokajaty	1	47 032 400	
2	Lote N° 3 Construcción de Sanitarios	Esc Bas 7903 Aset 26 de diciembre	Asentamiento 26 de diciembre - Yuty	1	26 761 500	122.366.850
		Esc Bas 15.332 San Cosme y Damian	Aguaray	1	26 761 500	
		Esc Bas 2495 Heriberta Morel de Armoa	San Isidro	1	68 843 850	
TOTAL						470.966.850

Emprendimiento Kokuepoty de Miguel A. Cabral RUC 1 583 834 - 0

MUNICIPALIDAD DE YUTY

Lic. Ever Vera Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

El monto total del presente contrato asciende a la suma de 470.966.850gs. (Cuatrocientos setenta millones novecientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta guaraníes).----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia de 120 días a partir de la firma del contrato.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; San Isidro, Azame cue, San Juan, Mbocajaty, Aguaray, Asentamiento 26 de diciembre Yuty.----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No habrá anticipos, los pagos se realizaran por certificados de Obras.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

No habrá Anticipos..

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834 - 0

MUNICIPALIDAD DE YUTY
Lic. Ever Vera Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, SANITARIOS, ALAMBRADAS, REFACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS YUTY.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

4. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Yuty, Departamento de Caazapá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Yuty, República del Paraguay, a los 05 días del mes de junio de 2.018.-

MUNICIPALIDAD DE YUTY

.....
Lic. Ever Vera Dávalos
Contratante

.....
Miguel Ángel Cabral López
Contratista
Emprendimiento Kokuepoty
Miguel Á. Cabral

MUNICIPALIDAD DE YUTY
TEL.: 0547-257-445

LOTE NRO: 2

REFACCION Y PINTURAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV/	Precio total
Refaccion en la Esc. 1845 San Juan Baustista	Unidad Medida Global	1		
Reparacion de Techo de 6 Aulas- Destechar, cambio de tijeras y techado	Metros cuadrados	420	83.000	34.860.000
Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	50	22.000	1.100.000
Pinturas de paredes a la Cal	Metros cuadrados	1.200	10.000	12.000.000
Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	20,52	25.000	513.000
Pintura de maderamen y tejuelonescon barniz	Metros cuadrados	246,6	15.000	3.699.000
Pintura de Aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	20.000	330.000
Vidrios dobles	Metros cuadrados	20,52	120.000	2.462.400
Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	5.800.000	5.800.000
Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	4.700.000	4.700.000
Limpieza Final	Metros cuadrados	180	4.000	720.000
Pintura General en La Esc. Gda. Nº 63 Dr. Pedro Zarza	Unidad Medida Global	1		
Pintura de Paredes a Latex	Metros cuadrados	1.782,8	11.500	20.502.200
Pintura de Pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	141,6	11.500	1.628.400
Pintura de Viga Cumbrera a la Cal	Metros cuadrados	129	10.000	1.290.000
Pintura de Aberturas metálicas con Sintético	Metros cuadrados	186	18.000	3.348.000
Pintura de ladrillo vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	2.186	12.000	26.232.000
Pintura de Maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	2.113,2	15.000	31.698.000
Pintura de Aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	145	15.000	2.175.000
Limpieza Final	Metros cuadrados	1.830	5.000	9.150.000
Refaccion General en la Esc. Gda. 5131 San Rafael	Unidad Medida Global	1		
Techo/ Destechar y Cambiar con tejas y tejuelones prensadas a Maquina	Metros cuadrados	400	120.000	48.000.000
Revoques interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	191,4	25.000	4.785.000
Piso Baldosa Calarea	Metros cuadrados	400	75.000	30.000.000
Pinturas de paredes a la Cal	Metros cuadrados	191,4	11.500	2.201.100
Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,6	15.000	3.699.000
Pintura de Abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	18.000	297.000
Instalacion Electrica Nueva	Unidad Medida Global	1	12.200.000	12.200.000
Atefactos Electricos Nuevos	Unidad Medida Global	1	8.500.000	8.500.000
Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000

Lic. Ever Vera Davalos
INTENDENTE MUNICIPAL

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1.563.631-0

MUNICIPALIDAD DE YUTY
TEL.: 0547-257-445

Limpieza Final	Metros cuadrados	400	5.000	2.000.000
Refaccion de 3 Aulas en la Esc. Nª 5130 San Vicente	Unidad Medida Global	1		
Techo destechar y techar tejas con tejuelones prensada a maquina	Metros cuadrados	246,6	80.000	19.728.000
Pintura de Paredes al Latex	Metros cuadrados	420	12.000	5.040.000
Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	20,52	25.000	513.000
Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,6	15.000	3.699.000
Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	15.000	247.500
Instalacion electrica nueva	Unidad Medida Global	1	9.700.000	9.700.000
Artefactos Eléctricos nuevos	Unidad Medida Global	1	6.300.000	6.300.000
Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	904.900	904.900
Limpieza Final	Metros cuadrados	180	5.000	900.000
Refaccion de Un Aula en la Esc. Gda. 2495 Heriberta Morel de Armoa	Unidad Medida Global	1		
Cambio de Techo de Tejas y tejuelones prensada a maquina	Metros cuadrados	90,5	194.000	17.557.000
Revoques interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	25.000	1.607.500
Pintura de Paredes a la Cal	Metros cuadrados	64,3	10.000	643.000
Pinturas de Maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	90,5	20.000	1.810.000
Pintura de Aberturas de Madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	20.000	110.000
Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
Limpieza Final	Metros cuadrados	60	7.500	450.000
			Precio Total	**348.600.000**

MUNICIPALIDAD DE YUTY

Lic. Ever Vera Dávalos
Contratante

Miguel Ángel Cabral López
Contratista
Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1.563.874-0

D: 346.387

LOTE NRO: 3

CONSTRUCCION DE SANITARIOS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV/	Precio total
1	72131601-001	Construccion de Bano rural en el Esc. Bas. 7903 Asent. 26 de Diciembre	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y Preparación de terreno	Metros cuadrados	7,6	5.000	38.000
1.2		Replanteo	Metros cuadrados	7,6	5.000	38.000
1.3		Excavacion y Cimiento con PBC	Metros cúbicos	3	275.000	825.000
1.4		Estructura y Encadenado de Aª Hª	Metros cúbicos	1	1.200.000	1.200.000
1.5		Muro de Nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	6	110.000	660.000
1.6		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000
1.7		Aislacion asfaltica de Paredes	Metros cuadrados	5,3	6.000	31.800
1.8		Muro de Elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	20	70.000	1.400.000
1.9		Muro de Elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35	70.000	2.450.000
1.10		Envarillado bajo aberturas 2o8	Metro lineal	10	12.000	120.000
1.11		Techo de Tejas y Tejuelones prensada a Maquina	Metros cuadrados	17	190.000	3.230.000
1.12		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	75	18.000	1.350.000
1.13		Contrapiso de Hª de Cascotes	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
1.14		Piso de baldosa Calcarea	Metros cuadrados	16	70.000	1.120.000
1.15		Zocalo Calcareo	Metro lineal	2,6	25.000	65.000
1.16		Aberturas/ Puertas de Tablero	Unidad	3	400.000	1.200.000
1.17		Aberuras para boxes enchapados con formica	Unidad	3	350.000	1.050.000
1.18		Aberturas Metalicas/ Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	3,36	230.000	772.800
1.19		Alfeizer de Ventanas/ de revoque 1:3	Metro lineal	12	9.000	108.000
1.20		Pinturas de paredes a la Cal	Metros cuadrados	40	10.000	400.000
1.21		Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	17	17.000	289.000
1.22		Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	8,5	25.000	212.500
1.23		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	35,6	15.000	534.000
1.24		Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20	15.000	300.000
1.25		Revestimientos de Azulejos de 0.15 x 0.15 cm	Metros cuadrados	23	50.000	1.150.000
1.26		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	90.000	302.400
1.27		Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.28		Artefactos Eléctricos	Unidad Medida Global	1	600.000	600.000
1.29		Instalacion Sanitaria- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion y artef	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
1.30		Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
1.31		Pozo absorbente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
1.32		Limpieza Final	Metros cuadrados	27	5.000	135.000

26.761

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

2	72131601-001	Construccion de Bano Rural en la Esc. Bas. 15332 San Cosme Y Damian	Unidad Medida Global	1		
2.1		Limpieza y Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	7,6	5.000	38.000
2.2		Replanteo	Metros cuadrados	7,6	5.000	38.000
2.3		Excavacion y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	3	275.000	825.000
2.4		Estructura de Hª Aª Encadenado	Metros cúbicos	1	1.200.000	1.200.000
2.5		Muro de Nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	6	110.000	660.000
2.6		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000
2.7		Aislacion Asfaltica de Paredes	Metros cuadrados	5,3	6.000	31.800
2.8		Muro de elevacion de 0.15 cm para revocar	Metros cuadrados	20	70.000	1.400.000
2.9		Muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	35	70.000	2.450.000
2.10		Envarillado bajo aberturas 2o8	Metro lineal	10	12.000	120.000
2.11		Techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	17	190.000	3.230.000
2.12		Revoques de paredes Interior y Exterior	Metros cuadrados	75	18.000	1.350.000
2.13		Contrapiso de Hª de cascote	Metros cuadrados	16	30.000	480.000
2.14		Piso de Baldosa calcarea	Metros cuadrados	16	70.000	1.120.000
2.15		Zocalo Calcareo	Metro lineal	2,6	25.000	65.000
2.16		Abertura de Madera, Puerta Tablero	Unidad	3	400.000	1.200.000
2.17		Abertura para boxes enchapados en formica	Unidad	3	350.000	1.050.000
2.18		Aberturas metalicas/ Ventanas tipo Balancin	Metros cuadrados	3,36	230.000	772.800
2.19		Alfeizer de ventanas/ Revoque 1:3	Metro lineal	12	9.000	108.000
2.20		Pinturas de Paredes a la Cal	Metros cuadrados	40	10.000	400.000
2.21		Pintura de abertura de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	17	17.000	289.000
2.22		Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	8,5	25.000	212.500
2.23		Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	35,6	15.000	534.000
2.24		Pintura de Maderamen y Tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20	15.000	300.000
2.25		Revestimientos de Azulejos de 0.15 x 0.15cm	Metros cuadrados	23	50.000	1.150.000
2.26		Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	90.000	302.400
2.27		Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.28		Atefactos Electricos	Metros cuadrados	1	600.000	600.000
2.29		Instalacion Sanitaria-Agua Corriente- Desague cloacal-camara de inspeccion y arte	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
2.30		Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
2.31		Pozo Absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000
2.32		Limpieza Final	Metros cuadrados	27	5.000	135.000
3	72131601-001	Construccion de bano en la Ec. Bas.2495 de 4.40 x 6.15	Unidad Medida Global	1		
3.1		Limpieza y Preparacion de Terreno	Metros cuadrados	27,1	3.800	102.980
3.2		Replanteo	Unidad Medida Global	27,1	6.300	170.730

26.

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

3.3	Excavacion y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	277.600	2.776.000
3.4	Estructura de HªAª- Encadenado	Metros cúbicos	2,4	1.050.000	2.520.000
3.5	Muro de Nivelacion de 0.30 cm	Metros cuadrados	12,2	112.700	1.374.940
3.6	Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	8,5	89.500	760.750
3.7	Aislacion Asfaltica de Paredes	Metros cuadrados	5,3	60.300	319.590
3.8	Muro de Elevacion de 0.15 para revocar	Metros cuadrados	55	60.000	3.300.000
3.9	Muro de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	44	64.000	2.816.000
3.10	Envarillado bajo aberturas 2o8	Metro lineal	20	11.800	236.000
3.11	Techo de tejas y tejuelones prensada a maquina	Metros cuadrados	43	189.700	8.157.100
3.12	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	15.900	2.575.800
3.13	Contrapiso de Hª de Cascote	Metros cuadrados	22	31.000	682.000
3.14	Piso de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	22	59.300	1.304.600
3.15	Zocalo Calcareo	Metro lineal	2,6	19.400	50.440
3.16	Aberturas de madera/ Puerta Tablero	Unidad	5	420.000	2.100.000
3.17	Abertura para boxes enchapados con formica	Unidad	5	357.500	1.787.500
3.18	Aberturas Metalica/Ventana tipo balancin	Metros cuadrados	3,36	236.000	792.960
3.19	Alfeizer de Vantanas/ Revoques 1:3	Metro lineal	7	9.200	64.400
3.20	Pinturas de paredes a la cal	Metros cuadrados	66	8.000	528.000
3.21	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	10,1	16.800	169.680
3.22	Pintura de aberturas metalicas con sintetico	Metros cuadrados	3,36	22.000	73.920
3.23	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	12.000	576.000
3.24	Pintura de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	13.300	571.900
3.25	Revestimiento de Azulejos de 0.15 x 0.15	Metros cuadrados	97,5	50.400	4.914.000
3.26	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	3,36	98.500	330.960
3.27	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1	1.040.000	1.040.000
3.28	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	945.000	945.000
3.29	Instalacion sanitaria- Agua Corriente-Desague cloacal- camara de inspección y arte	Unidad Medida Global	1	10.600.000	10.600.000
3.30	Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	12.600.000	12.600.000
3.31	Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
3.32	Limpieza Final	Metros cuadrados	27	3.800	102.600
				Precio Total	**122.366.850**
	Precio Total LOTE 1, 2 Y 3				**718.800.350**

Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1 583 834-0

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL CABRAL LOPEZ

En calidad de: PROPIETARIO

MUNICIPALIDAD DE YUTY
TEL.: 0547-257-445

Instalacion sanitaria- Agua Corriente-Desague cloacal- camara de inspección y art	Unidad Medida Global	1	10.600.000	10.600.000
Camara Septica tipo 2 de 2.00 x 5.00	Unidad Medida Global	1	12.600.000	12.600.000
Pozo absorvente tipo 2 de 2.50 x 3.00	Unidad Medida Global	1	4.500.000	4.500.000
Limpieza Final	Metros cuadrados	27	3.800	102.600
			Precio Total	**122.366.850**

Lic. Ever Vera Dávalos
Contratante

Miguel Ángel Cabral López
Contratista
Emprendimiento Kokuepoty
de Miguel A. Cabral
RUC 1.583.831 - 0

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Yuty, 27 de marzo de 2023

Señores

ARQ FEDERICO FLEITAS, Ruc Nº 1.706.456-2

Presente

Por la presente me dirijo a usted en representación de la Municipalidad de Yuty con el objeto de solicitar Presupuesto para Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas Nº 880 San Roque Distrito de Yuty, que se Adjunta la planilla de computo métrico.-

Esperando su respuesta en la brevedad posible, me despido atentamente.

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Lic. Dina Victoria Dávalos R.
Encargada de la U.O.C

MUNICIPALIDAD DE YUTY
UOC

Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas Nº 880 San Roque Distrito de Yuty					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparacion de terreno y limpieza	Metros cuadrados	15,7	7.500	117.750
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	15,7	12.000	188.400
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	4	500.000	2.000.000
4	Extructura de hormigon armado	Metros cúbicos	0,75	2.500.000	1.875.000
5	Mamposteria muros de de nivelacion de 0,30cm	Metros cuadrados	7,9	200.000	1.580.000
7	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	4,15	100.000	415.000
8	Aislación asfáltica: de paredes	Metros cuadrados	9,4	100.000	940.000
9	Muros de elevación de o,15 m para revoques	Metros cuadrados	28,5	100.000	2.850.000
10	de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	40,8	120.000	4.896.000
11	Techo de tejas y tejuelones a maquina de tirantes de HºAº	Metros cuadrados	26	300.000	7.800.000
12	Revoque: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	30.000	2.790.000
13	Alfeizar de ventanas	Metro lineal	4,4	30.000	132.000
14	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	14,4	40.000	576.000
15	piso mosaico granito pulido 30x 30	Metros cuadrados	14,4	150.000	2.160.000
16	Puerta tablero	Metros cuadrados	3,36	1.000.000	3.360.000
17	para boxes enchapados en formica	Unidad	3	500.000	1.500.000
18	Ventanas tipo balancínes	Metros cuadrados	0,5	500.000	250.000
19	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	4	15.000	60.000
20	pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	85,8	20.000	1.716.000
21	Pinturas de paredes al látex	Metros cuadrados	85,8	25.000	2.145.000
22	Pinturas de abertura de madera al barniz sinteticos	Metros cuadrados	8,5	45.000	382.500
23	Pinturas de abertura metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35.000	17.500
24	de ladrillos vistoscon antimoho incoloro	Metros cuadrados	40,8	25.000	1.020.000
25	de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	25.000	520.000
26	de maderamen	Metros cuadrados	16,3	25.000	407.500
27	canaleta y caño de bajada	Metros cuadrados	14	45.000	630.000
[illegible]	Revestimientos de Azulejos de 0,15 x 0,15cm	Metros cuadrados	29	100.000	2.900.000
29	vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	200.000	100.000
30	canaleta y caño de bajada 26 desarrollo 40cm	Metro lineal	14	50.000	700.000
31	guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metro lineal	9,1	75.000	682.500
32	Instalación Eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000
33	ALIMENTACION 2 x 6 NYY al tablero existente	Metros	25	50.000	1.250.000
34	registros eléctricos	Unidad	3	250.000	750.000
35	agua corriente-desague cloacalcamara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	6.500.000	6.500.000
36	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	7.500.000	7.500.000
37	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	15,7	2.000	31.400
	TOTAL				**70.742.550**

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Municipalidad de Yuty
Teléfono 0547 – 257445

Yuty – Paraguay

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Yuty, 27 de marzo de 2023

Señores

Arce Construcciones, Ruc Nº 906178-9

Presente

Por la presente me dirijo a usted en representación de la Municipalidad de Yuty con el objeto de solicitar Presupuesto para Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas Nº 880 San Roque Distrito de Yuty, que se Adjunta la planilla de computo métrico.-

Esperando su respuesta en la brevedad posible, me despido atentamente.

MUNICIPALIDAD DE YUTY
UOC

Lic. Dina Victoria Dávalos R.
Encargada de la U.O.C

Nestor Nicolas Arce
RUC: 906178 - 9

Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas N° 880 San Roque Distrito de Yuty					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio uni	Precio total
1	Preparacion de terreno y limpieza	Metros cuadrados	15,7	6.000	94200
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	15,7	12.000	188400
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	4	100.000	400000
4	Extructura de hormigon armado	Metros cúbicos	0,75	1.000.000	750000
5	Mamposteria muros de de nivelacion de 0,30cm	Metros cuadrados	7,9	180.000	1422000
7	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	4,15	120.000	498000
8	Aislación asfáltica: de paredes	Metros cuadrados	9,4	80.000	752000
9	Muros de elevación de o,15 m para revoques	Metros cuadrados	28,5	85.000	2422500
10	de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	40,8	60.000	2448000
11	Techo de tejas y tejuelones a maquina de tirantes de H°A°	Metros cuadrados	26	100.000	2600000
12	Revoque: De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	35.000	3255000
13	Alfeizar de ventanas	Metro lineal	4,4	30.000	132000
14	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	14,4	40.000	576000
15	piso mosaico granito pulido 30x 30	Metros cuadrados	14,4	140.000	2016000
16	Puerta tablero	Metros cuadrados	3,36	400.000	1344000
17	para boxes enchapados en formica	Unidad	3	100.000	300000
18	Ventanas tipo balancínes	Metros cuadrados	0,5	550.000	275000
19	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena)	Metro lineal	4	16.500	66000
20	pintura de paredes a la cal	Metros cuadrados	85,8	20.000	1716000
21	Pinturas de paredes al látex	Metros cuadrados	85,8	25.000	2145000
22	Pinturas de abertura de madera al barniz sinteticos	Metros cuadrados	8,5	45.000	382500
23	Pinturas de abertura metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0,5	35.000	17500
24	de ladrillos vistoscon antimoho incoloro	Metros cuadrados	40,8	25.000	1020000
25	de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20,8	25.000	520000
26	de maderamen	Metros cuadrados	16,3	25.000	407500
27	canaleta y caño de bajada	Metros cuadrados	14	55.000	770000
28	Revestimientos de Azulejos de 0,15 x 0,15cm	Metros cuadrados	29	85.000	2465000
29	vidrios dobles	Metros cuadrados	0,5	90.000	45000
30	canaleta y caño de bajada 26 desarrollo 40cm	Metro lineal	14	55.000	770000
31	guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metro lineal	9,1	65.000	591500
32	Instalación Eléctrica completa	Unidad Medida Globa	1	1.000.000	1000000
33	ALIMENTACION 2 x 6 NYY al tablero existente	Metros	25	40.000	1000000
34	registros eléctricos	Unidad	3	250.000	750000
35	agua corriente-desague cloacalcamara de inspeccion y artefac	Unidad Medida Globa	1	1.000.000	1000000
36	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	2.000.000	2000000
37	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x3,00	Unidad	1	5.000.000	5000000
38	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	15,7	5.000	78500

Nestor Nicolas Arce
RUC: 906178 - 9