GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 07 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **LIC. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, domiciliada en el local de la calle Capitán Fabio Martínez de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO**, con **C.I. N° 1.096.771,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato constituye el **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 392848.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES

LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 40.000.000 Máximo: 80.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-001	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	57.004	57.004
2	72102802-001	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	53.501	53.501
3	72102802-001	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	22.059	22.059
4	72102802-001	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.495	16.495
5	72102802-001	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	89.955	89.955
6	72102802-001	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	63.297	63.297
7	72102802-001	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	30.871	30.871
8	72102802-001	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	29.241	29.241
9	72102802-001	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.758	16.758
10	72102802-001	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	84.183	84.183

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

11	72102802-001	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	24.904	24.904
12	72102802-001	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	146.225	146.225
13	72102802-001	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.743	140.743
14	72102802-001	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
15	72102802-001	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.472	198.472
16	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	218.300	218.300
17	72102802-001	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	314.160	314.160
18	72102802-001	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
19	72102802-001	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	279.186	279.186
20	72102802-001	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.839	55.839
21	72102802-001	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	57.166	57.166
22	72102802-001	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	59.476	59.476
23	72102802-001	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	69.158	69.158
24	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	94.711	94.711
25	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	31.368	31.368
26	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	33.700	33.700
27	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	37.738	37.738
28	72102802-001	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	52.966	52.966
29	72102802-001	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	250.489	250.489
30	72102802-001	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	24.951	24.951
31	72102802-001	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	71.210	71.210
32	72102802-001	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	75.969	75.969
33	72102802-001	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	171.237	171.237
34	72102802-001	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.782	123.782
35	72102802-001	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.051	89.051
36	72102802-001	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.249	50.249
37	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	9.255	9.255
38	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	22.185	22.185

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C
ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIONES
REFRIGERACIÓN

39	72102802-001	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	25.327	25.327
40	72102802-001	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	225.394	225.394
41	72102802-001	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.142	42.142
								Precio Total	**4.898.063**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 40.000.000** y el monto máximo es de **Gs. 80.000.000.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales de la Institución.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 04 de junio del año 2021.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

E.E.C
ELECTRICIDAD
CONSTRUCCIONES
REFRIGERACIÓN

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

CONTRATO DE ADJUDICACION N° 02 /2021

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en la calle Monseñor Gabino Rojas Nº 691 esquina Dr. Martín María Llano, representada en este acto por el **ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **LIC. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ROMMEL NATAN OZUNA IRUN**, domiciliado en el local del Barrio Duplex Cooperativo, Ruta N° 1 Km. 194, 5 de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, representada para este acto por el **SR. ROMMEL NATAN OZUNA IRUN, con C.I. N° 3782447,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de **MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato constituye el **"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES".**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Natanoz
C.I.C 3782447-3

Los documentos adicionales del contrato son:

Garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 392848.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa N° 04/2021, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° /2021.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES

LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 20.339.525 Máximo: 40.679.050 , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72102802-001	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	57.004	57.004
2	72102802-001	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	53.501	53.501
3	72102802-001	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	22.059	22.059
4	72102802-001	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.495	16.495
5	72102802-001	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	89.955	89.955
6	72102802-001	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	63.297	63.297
7	72102802-001	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	30.871	30.871
8	72102802-001	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	29.241	29.241
9	72102802-001	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	16.758	16.758
10	72102802-001	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	84.183	84.183

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

RUC 3782447-3

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

11	72102802-001	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	24.904	24.904
12	72102802-001	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	146.225	146.225
13	72102802-001	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	140.743	140.743
14	72102802-001	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
15	72102802-001	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	198.472	198.472
16	72102802-001	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	218.300	218.300
17	72102802-001	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	314.160	314.160
18	72102802-001	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	N/A	N/A	719.673	719.673
19	72102802-001	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	279.186	279.186
20	72102802-001	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	55.839	55.839
21	72102802-001	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	57.166	57.166
22	72102802-001	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	59.476	59.476
23	72102802-001	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	69.158	69.158
24	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	94.711	94.711
25	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	31.368	31.368
26	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	33.700	33.700
27	72102802-001	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	N/A	N/A	37.738	37.738
28	72102802-001	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	52.966	52.966
29	72102802-001	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	250.489	250.489
30	72102802-001	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	24.951	24.951
31	72102802-001	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	71.210	71.210
32	72102802-001	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	75.969	75.969
33	72102802-001	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	171.237	171.237
34	72102802-001	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	123.782	123.782
35	72102802-001	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	89.051	89.051
36	72102802-001	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	50.249	50.249
37	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	9.255	9.255
38	72102802-001	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	22.185	22.185

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

RUC 3782447-3

39	72102802-001	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	N/A	N/A	25.327	25.327
40	72102802-001	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	225.394	225.394
41	72102802-001	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	N/A	N/A	42.142	42.142
								Precio Total	**4.898.063**

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 20.339.525** y el monto máximo es de **Gs. 40.679.050.**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas de la Carta de Invitación.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Jefatura de Servicios Generales de la Institución.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en la Carta de Invitación, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

R.U.C. 3782447-3

de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en la Carta de Invitación.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en la Carta de Invitación. Las partes para cualquiera controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato, se someten expresamente, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a la decisión de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

R.U.C 3782447-3

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista – Misiones, República del Paraguay el día 04 de junio del año 2021.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Natanoz
R.U.C 3782447-3

SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

Mar 01/03/2022 03:01 PM

Para: leopoldo ramos <leopoldo65.ramos@gmail.com>; natanoz@hotmail.com <natanoz@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (2 MB)

NOTA DE PEDIDO EEC.docx.pdf; NOTA DE PEDIDO ROMMEL OZUNA.pdf;

Buenas tardes. Saludos cordiales.

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 01 de marzo de 2.022.-

Señores:

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACION

Correo electrónico: leopoldo65.ramos@gmail.com

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Asfalto contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura acrílica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex en enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y colocación de Asfalto contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura acrílica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex en enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	
29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sifonera de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	2	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 01 de marzo de 2.022.-

Señores:

ROMEL NATAN OZUNA IRUN

Correo electrónico: NATANOZ@HOTMAIL.COM

Presente.

De mi mayor consideración:

En nombre de la **U.O.C. de la Gobernación de Misiones**, me dirijo a Ustedes con el objeto de saludarles cordialmente y a la vez solicitar presupuesto de los ítems individualizados a continuación, de modo a tener en cuenta como fuente de obtención de precio referencial a tenor de lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 1890/2020 emanada de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y coloración de Asfalto contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
34	Cambio de llave para mingitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	
41	Un pieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	
4	Provisión y coloración de Asfalto contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	
8	Pintura al látex con enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

9	Pintura al látex sin enducido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	
29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

34	Cambio de llave para registros de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	
36	Cambio de caño flexible para grifo y sistema de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	
40	Reparación de registro de desagua	Unidad	EVENTO	1	
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	

Sin otro motivo en particular, me despido de Ustedes con el debido respeto que se merecen.

Abg. José Ayala

Director de la U.O.C

contestación a Gobernación 1.pdf

leopoldo ramos <leopoldo65.ramos@gmail.com>
Mié 02/03/2022 07:16 AM

Para: ayalajose32@hotmail.com <ayalajose32@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (1 MB)

contestación a Gobernación 1.pdf;

EEC Electricidad Construcciones Refrigeración

RUC: 1096771-0

INSTALACIONES ELECTRICAS - CONSTRUCCIONES CIVILES
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS - EQUIPOS DE REFRIGERACION
Cap. Fabio Martínez Nº 1,169 Telef.: 0217-212 124
San Juan Bta. - Misiones

San Juan Bautista Misiones,02 de marzo de 2.022.-

Señores:

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto solicitado vía correo electrónico en los siguientes términos:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	68.405
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	64.201
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	26.471
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.794
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.946
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.956
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.045
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.089
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.110
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.020
11	Reposicion de zocalo cerámico igual al exixtente	Metro lineal	EVENTO	1	29885

E.E.C ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Escaneado con CamScanner

EEC Electricidad Construcciones Refrigeración

RUC: 1096771-0

INSTALACIONES ELECTRICAS - CONSTRUCCIONES CIVILES
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS - EQUIPOS DE REFRIGERACION
Cap. Fabio Martínez Nº 1,169 Telef.: 0217-212 124
San Juan Blta. - Misiones

12	Reparacion de puertas placa de madera	Unidad	EVENTO	1	175470
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	168.892
14	Reposicion de puerta de vidrio templado	Unidad	EVENTO	1	863608
15	Reposicion de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	238166
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	261.960
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	376.992
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	335.023
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	67.007
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	68.599
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	71.371
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	82.990
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	113.653
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.642
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.440
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.286
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	63.559
29	Reposición de artefacto luminico LED	Unidad	EVENTO	1	300.587

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Escaneado con CamScanner

EEC Electricidad Construcciones Refrigeración

RUC: 1096771-0

INSTALACIONES ELECTRICAS - CONSTRUCCIONES CIVILES
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS - EQUIPOS DE REFRIGERACION
Cap. Fabio Martinez Nº 1.169 Telef.: 0217-212-124
San Juan Bta. - Misiones

30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	29.941
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	85.452
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	91.161
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	205.484
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	148.538
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	106.861
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	60.299
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	11.106
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	26.622
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	30.392
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	270.473
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	50.570
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	68.405
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	64.201
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	28.471
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.794
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	107.946
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	75.956
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	37.045
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.089
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	20.110

Escaneado con CamScanner

EEC Electricidad Construcciones Refrigeración

RUC: 1096771-0

INSTALACIONES ELECTRICAS - CONSTRUCCIONES CIVILES
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS - EQUIPOS DE REFRIGERACION
Cap. Fabio Martínez Nº 1,169 Telef.: 0217-212 124
San Juan Bta. - Misiones

10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	101.020
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	29.885
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	175.470
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	168.892
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	238.166
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	261.960
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	376.992
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	863.608
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	335.023
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	67.007
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	68.599
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	71.371
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	82.990
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	113.653
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	37.642
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	40.440
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	45.286
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	63.559
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	300.587
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	29.941
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	85.452
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	91.163
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	205.484
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	148.538

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Escaneado con CamScanner

EEC Electricidad Construcciones Refrigeración

RUC: 1096771-0

INSTALACIONES ELECTRICAS - CONSTRUCCIONES CIVILES
VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS - EQUIPOS DE REFRIGERACION
Cap. Fabio Martínez Nº 1,169 Telef.: 0217-212 124
San Juan Btta. - Misiones

35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	106.861
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	60.299
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	11.106
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	26.622
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	30.392
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	270.473
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	50.570

HUGO L. RAMOS

EEC ELECTRICIDAD CONSTRUCCIONES REFRIGERACIÓN

Escaneado con CamScanner

RE: SOLICITAR COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Rommel Natán Ozuna Irun <natanoz@hotmail.com>
Mié 02/03/2022 10:31 AM
Para: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>

De: José Domingo Ayala Galeano <ayalajose32@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 2 de marzo de 2022 13:05
Para: choltzberger@gmail.com <choltzberger@gmail.com>; cesarortizbaez@hotmail.com <cesarortizbaez@hotmail.com>; natanoz@hotmail.com <natanoz@hotmail.com>
Asunto: SOLICITAR COTIZACION DE PRECIOS REFERENCIALES. GOBERNACION DE MISIONES

Buen día. Saludos cordiales

Libre de virus. www.avg.com

Natanoz
Ventas y Reparacion
De Equipos Informaticos

Ruta N°1 Km 198 Barrio Duplex Cooperativo
San Juan Bautista Misiones
Tel.: 0973- 88 22 96
Correo: Natanoz@hotmail.com

02 de marzo de 2.022.-

Señor:

Abogado José Ayala

U.O.C.

Gobernación de Misiones

Presente:

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes con el objeto de remitir el presupuesto de los ítems solicitados vía correo electrónico, conforme al siguiente detalle:

ITEM N°	DESCRIPCION DEL ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REF.
	LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	65.555
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	61.526
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	25.368
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.969
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.448
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.792
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.502
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.627
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.272
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.810
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	28.640

Natanoz
Ventas y Reparacion
De Equipos Informaticos

Ruta N°1 Km 198 Barrio Duplex Cooperativo
San Juan Bautista Misiones
Tel.: 0973- 88 22 96
Correo: Natanoz@hotmail.com

12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	168.159
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	161.854
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	228.243
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	251.045
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	361.284
18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	321.064
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	64.215
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	65.741
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	68.397
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	79.532
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	108.918
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.073
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	38.755
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	43.399
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	60.911
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	288.062
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	28.694
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	81.892
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	87.364
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	196.923

Natanoz
Ventas y Reparacion
De Equipos Informaticos

Ruta N°1 Km 198 Barrio Duplex Cooperativo
San Juan Bautista Misiones
Tel.: 0973- 88 22 96
Correo: Natanoz@hotmail.com

34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	142.349
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	102.409
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	57.786
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.643
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	25.513
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	29.126
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	259.203
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	48.463
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO AGROPECUARIO Y TECNOLOGICO DE LA GOBERNACION DE MISIONES				
1	Reparación de canaleta de chapa	Metro lineal	EVENTO	1	65.555
2	Reparación de bajada de desague pluvial	Metro lineal	EVENTO	1	61.526
3	Provisión y colocación de Pintura antioxido	Metro lineal	EVENTO	1	25.368
4	Provisión y colocación de Aislante contra goteras	Metros cuadrados	EVENTO	1	18.969
5	Cambio de teja tipo colonial	Metros cuadrados	EVENTO	1	103.448
6	Cambio de tejuelones	Metros cuadrados	EVENTO	1	72.792
7	Reparación de revoque interior/exterior con hidrofugo y pintura asfáltica	Metros cuadrados	EVENTO	1	35.502
8	Pintura al látex con enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	33.627
9	Pintura al látex sin enduido (color a elegir)	Metros cuadrados	EVENTO	1	19.272
10	Reposición de piso cerámico	Metros cuadrados	EVENTO	1	96.810
11	Reposición de zocalo cerámico igual al existente	Metro lineal	EVENTO	1	28.640
12	Reparación de puerta placa de madera	Unidad	EVENTO	1	168.159
13	Cambio de cerradura con llave para puerta placa	Unidad	EVENTO	1	161.854
14	Reposición de puerta de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
15	Reposición de soporte para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	228.243
16	Cambio de manijas para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	251.045
17	Cambio de cerradura para puerta de vidrio	Unidad	EVENTO	1	361.284

Natanoz
Ventas y Reparacion
De Equipos Informaticos

Ruta N°1 Km 198 Barrio Duplex Cooperativo
San Juan Bautista Misiones
Tel.: 0973- 88 22 96
Correo: Natanoz@hotmail.com

18	Reposición de ventana de vidrio templado	Metros cuadrados	EVENTO	1	827.624
19	Cambio de manija con cierre para ventana de vidrio	Unidad	EVENTO	1	321.064
20	Cambio de llave TM de 10A	Unidad	EVENTO	1	64.215
21	Cambio de llave TM de 20A	Unidad	EVENTO	1	65.741
22	Cambio de llave TM de 30A	Unidad	EVENTO	1	68.397
23	Cambio de llave TM de 40A	Unidad	EVENTO	1	79.532
24	Cambio de cable multifilar de 2mm	Metro lineal	EVENTO	1	108.918
25	Cambio de cable multifilar de 4mm	Metro lineal	EVENTO	1	36.073
26	Cambio de cable multifilar de 6mm	Metro lineal	EVENTO	1	38.755
27	Cambio de cable multifilar de 10mm	Metro lineal	EVENTO	1	43.399
28	Cambio de toma corriente	Unidad	EVENTO	1	60.911
29	Reposición de artefacto lumínico LED	Unidad	EVENTO	1	288.062
30	Reparacion de artefactos de adosar en pared	Unidad	EVENTO	1	28.694
31	Cambio de tapa para inodoro	Unidad	EVENTO	1	81.892
32	Cambio de cisterna alta para inodoro	Unidad	EVENTO	1	87.364
33	Cambio de llave de paso de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	196.923
34	Cambio de llave para migitorio de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	142.349
35	Cambio de grifo para pileta de 1/2"	Unidad	EVENTO	1	102.409
36	Cambio de caño flexible para grifo y sisterna de 30 cm	Unidad	EVENTO	1	57.786
37	Cambio de caño para agua de 1/2"	Metros	EVENTO	1	10.643
38	Cambio de caño para agua de 1"	Metros	EVENTO	1	25.513
39	Cambio de caño de desague	Metros	EVENTO	1	29.126
40	Reparación de registro de desague	Unidad	EVENTO	1	259.203
41	Limpieza de registros pluviales	Unidad	EVENTO	1	48.463

Sin otro motivo en particular, me despido de Usted con el debido respeto que se merece.