REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado:	10 may. 2019
Observaciones:	Ninguna
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY (FASEII)	***Plurianual:***	2019,2020,2021
N° de PAC - ID:	357271	***Objeto de Gasto:***	
		Fuente de Financiamiento:	
Descripción del llamado y N°:	Lp1483-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020,2021	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Lote	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	01-07-2019 12:00		
Lugar de consultas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja		
Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Lic. Carlos Darío Torales Enríquez	***Teléfono:***	(021) 2172118 - 2172947 - 2172785
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	10-07-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	10-07-2019 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-05-2019	aclaratoria_n__1___lpi_1483_2019_1559303967362.pdf
31-05-2019	adenda_n__1___lpi_1483_2019_1559303950602.zip
26-06-2019	adenda_num4_lp2019_1561581292913.pdf
25-06-2019	aclaratoria_n__4___lpi_1483_2019_1561400786398.pdf
25-06-2019	comunicacion_aclaratoria_6___lpi_1483_2019_1561493442065.pdf
25-06-2019	aclaratoria_n__5___lpi_1483_2019_1561400803315.pdf
24-06-2019	aclaratoria_n__3___lpi_1483_2019_1561130813732.pdf
20-06-2019	adenda_n__3___lpi_1483_2019_1560970165576.zip
14-06-2019	adenda_num2_adjunto2_1560530741365.zip
14-06-2019	aclaraciones_num2_1560530460938.pdf
14-06-2019	adenda_num2_lp1483_1560530512969.pdf
14-06-2019	adenda_num2_adjunto1_1560530718594.zip
04-07-2019	aclaratoria_n__7___lpi_1483_2019_1562158204569.pdf
03-07-2019	adenda_n__5___lpi_1483_2019_1561996375709.zip