SOLICITUD DE PROPUESTA LLAMADO MOPC No. 13/2019

"CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN"

ID: 343.678

ACLARATORIA N°1 A LAS CONSULTAS REALIZADAS:

Consulta Nro. 01:
Señalamos no haber encontrado en el PBC una previsión de meses hombres para la realización de las distintas etapas del cronograma incluido en la página 72 y considerando que siempre se cuenta con estos datos para presupuestar el servicio, solicitamos que nos aclaren si esta dotación queda a cargo del oferente o el ministerio va completar esa información, que a nuestro criterio es importante a la hora de comparación de ofertas.

Respuesta Nro. 01:
El oferente deberá prever los meses hombre para la realización de las etapas previstas en el cronograma.

Consulta Nro. 02:
Se solicita una prórroga de 20 días a la fecha de apertura de la Licitación 343678 "CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA LA CIUDAD DE HORQUETA, DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN".
Es de nuestra intención poder completar toda la información legal y financiera requerida para este proceso de contratación en forma correcta, con el objetivo de conformar una oferta de la calidad que Uds. Se merecen.

Respuesta Nro. 02:
Se mantiene la fecha prevista originalmente para el día 9 de agosto del 2019.

Lic. Jorge A. Capdevila Neira
UEP - MOPC - GPAS

Ing. Aristides Mongelós
Coordinador General - UEP
MOPC - PIN 3110WS-12218-TF