33.3.31		Mano de obra de instalación de tubería de pvc de 150 mm, serie reforzada.	ml	1,00	44.141
33.3.32		Provision de Tubería de pvc de 100mm, serie reforzada.	ml	1,00	356.836
33.3.33		Mano de obra de instalación de tubería de pvc de 100 mm, serie reforzada.	ml	1,00	45.148
33.3.34		Provisión de tubería de pvc de 75mm, serie reforzada.	ml	1,00	298.751
33.3.35		Mano de obra de instalación de tubería de pvc de 75 mm, serie reforzada.	ml	1,00	44.812
33.3.36		provisión de tubería de pvc de 50mm, serie reforzada.	ml	1,00	268.656
33.3.37		Mano de obra de instalación de tubería de pvc de 50 mm, serie reforzada.	ml	1,00	44.476
33.3.38		Provisión de tubería de pvc de 40mm, serie reforzada.	ml	1,00	220.753
33.3.39		Mano de obra de instalación de tubería de pvc de 40 mm, serie reforzada.	ml	1,00	44.141
33.3.40		Provisión de Caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	un	1,00	106.476
33.3.41		Mano de obra de colocación de caja sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	un	1,00	105.509
33.3.42		Provisión de Rejilla cromada de 150 mmx150 mm.	un	1,00	370.590
33.3.43		Mano de obra de colocación de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	un	1,00	148.914
33.3.44		Provisión de Codo de 100 mm x 90°, de pvc serie reforzada.	un	1,00	105.509
33.3.45		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 90º, de pvc serie reforzada.	un	1,00	75.115
33.3.46		Provisión de Codo de 100 mm x 45°, de pvc serie reforzada.	un	1,00	105.509
33.3.47		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 45º, de pvc serie reforzada.	un	1,00	105.509
33.3.48		Provisión de Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	un	1,00	89.763
33.3.49		Mano de obra de colocación de codo de 75 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.812
33.3.50		Provisión de Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	89.092
33.3.51		Mano de Obra de colocacion de Codo de 75 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.476
33.3.52		Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	59.012

33.3.53		Mano de obra de colocacion de Codo de 50 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	14.648
33.3.54		Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	59.012
33.3.55		Mano de obra de Codo de 50 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	14.984
33.3.56		Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	59.908
33.3.57		Mano de obra de Codo de 40 mm x 90º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	14.872
33.3.58		Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	59.460
33.3.59		Mano de Obra de Codo de 40 mm x 45º, de PVC serie reforzada.	un	1,00	14.760
33.3.60		Curva de 100 mm x 87º30', de PVC serie reforzada.	un	1,00	220.753
33.3.61		Mano de Obra de colocacion de Curva de 100 mm x 87º 30', de PVC serie reforzada.	un	1,00	73.436
33.3.62		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	220.753
33.3.63		Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	73.996
33.3.64		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	134.328
33.3.65		Mano de obra de Colocacion de Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	74.556
33.3.66		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	127.576
33.3.67		Mano de obra de colocacion de Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	75.116
33.3.68		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	128.528
33.3.69		Mano de obra de colocación de Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	75.116
33.3.70		Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	224.112
33.3.71		Mano de obra de colocacion de Ramal Y reduccion de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	ml	1,00	74.556
33.3.72		Provisión de Sifon colgante de PVC.	un	1,00	177.986
33.3.73		Mano de obra de Sifon colgante de PVC	un	1,00	73.996
33.3.74		Sifon colgante cromado.	un	1,00	220.753
33.3.75		Mano de obra de sifon colgante cromado	un	1,00	73.436
33.4		**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.**			

33.4.1		Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	un	1,00	759.415
33.4.2		Mano de obra de colocación de Bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, ovalada de 440 x 310m h: 280 mm - bacha: 370x280mm, de sobreponer en mesada.	un	1,00	148.506
33.4.3		Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	629.425
33.4.4		Mano de obra de colocación de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l:600 mm a:500 mm h:280 mm - bacha: 450x330x280mm, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	147.394
33.4.5		Pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	1.261.159
33.4.6		Mano de obra de colocación de pileta de adosar a la pared con una bacha de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, para lavado medico, incluye kit de instalación compuesto por: soporte metálico, tornillos y tarugos. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	146.281
33.4.7		Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	1.490.278

33.4.8		Mano de obra de Colocación de pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 400 mm - bachas: 550x350x400mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	146.281
33.4.9		Pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	1.501.625
33.4.10		Mano de obra de colocacion de piletas pileta de bacha doble de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 1210 mm a: 400 mm h: 280 mm - bachas: 550x350x280mm, de sobreponer en mesada. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	147.394
33.4.11		Provisión de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	1.006.688
33.4.12		Mano de obra de Colocación de pileta en monobloque de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,20 mm, de medidas externas l: 800mm, a: 700mm, h: 400mm- bacha: de 740x640x400 mm con fregadero central y con pedestal, para lavado de ropas. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	148.506
33.4.13		Provisión de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	1.140.299

33.4.14		Mano de obra de Colocación de pileta de bacha simple de acero inoxidable aisi 304 espesor 1,00 mm, de medidas externas l: 9600 mm a: 400 mm h: 280 mm, de sobreponer en mesada. bacha: 9100x340x280mm. conforme especificaciones tecnicas.	un	1,00	149.619
33.5		**PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERÍAS.**			
33.5.1		Provisión de Griferías con accionamiento manual	un	1,00	259.641
33.5.2		Mano de obra de Colocación de Griferías con accionamiento manual	un	1,00	88.848
33.6		**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERÍAS PARA MINGITORIOS.**			
33.6.1		Provisión de válvula automática cromada, con todos sus accesorios.	un	1,00	1.100.791
33.6.2		Mano de obra de Colocación de válvula automática cromada, con todos sus accesorios.	un	1,00	118.829
33.6.3		Provisión de válvula automática cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	un	1,00	1.092.448
33.6.4		Mano de obra de Colocación de válvula automática cromada antivandalismo, con todos sus accesorios.	un	1,00	118.829
33.7		**GRIFERÍAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.**			
33.7.1		Provisión de grifería cromada línea clásica para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	296.817
33.7.2		Mano de Obra de Colocación de grifería cromada línea clásica para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	120.164
33.7.3		Provisión de grifería cromada línea clásica para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	1.104.963
33.7.4		Mano de obra deColocación de grifería cromada línea clásica para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	119.274
33.7.5		Provisión de canilla automática cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fría.	un	1,00	1.256.431

33.7.6		Mano de Obra de Colocación de canilla automática cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fría.	un	1,00	118.384
33.7.7		Provisión de canilla automática cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios – para agua fría.	un	1,00	1.256.431
33.7.8		Mano de obra de Colocación de canilla automática cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos sus accesorios – para agua fría.	un	1,00	119.274
33.7.9		Provisión de grifería monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	1.398.574
33.7.10		Mano de obra de Colocación de grifería monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	120.164
33.7.11		Provisión de grifería monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente	un	1,00	1.409.143
33.7.12		Mano de obra de Colocación de grifería monocomando cromada para lavatorio, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente	un	1,00	121.054
33.7.13		Provisión de grifería cromada para pared, con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	527.882
33.7.14		Mano de obra de Colocación de grifería cromada para pared, con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría	un	1,00	121.054
33.7.15		Provisión de grifería cromada para pared, con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios - para agua fría y caliente.	un	1,00	1.557.453
33.7.16		Mano de obra de Colocación de grifería cromada para pared, con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios - para agua fría y caliente.	un	1,00	120.164
33.7.17		provisión de canilla automática de pared, con todos sus accesorios - para agua fría.	un	1,00	520.094

33.7.18		Mano de obra de Colocación de canilla automática de pared, con todos sus accesorios - para agua fría.	un	1,00	119.274
33.7.19		Provisión de grifería cromada para mesada con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría.	un	1,00	658.364
33.7.20		Mano de obra de Colocacíon de grifería cromada para mesada con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría.	un	1,00	118.384
33.7.21		Provisión de grifería cromada para mesada con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	1.534.091
33.7.22		Colocación de grifería cromada para mesada con pico móvil de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	121.054
33.7.23		Provisión de grifería monocomando para mesada, con pico móvil, ducha extraíble y accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	711.889
33.7.24		Mano de obra de Colocación de grifería monocomando para mesada, con pico móvil, ducha extraíble y accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	120.164
33.7.25		Provisión de grifería línea clásica para tanque lavarropa.	un	1,00	266.917
33.7.26		Mano de obra de Colocación de grifería línea clásica para tanque lavarropa.	un	1,00	119.274
33.7.27		Provisión de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ½" o ¾".	un	1,00	264.914
33.7.28		Mano de obra de colocación de canilla de manguera aprobada y reforzada, volante t fijo de ½" o ¾".	un	1,00	118.384
33.7.29		Provisión de mezclador de la línea clásica, con todos sus accesorios.	un	1,00	849.255
33.7.30		Mano de obra de Colocación demezclador de la línea clásica, con todos sus accesorios.	un	1,00	119.274
33.8		**GRIFERÍAS PARA DUCHA.**			
33.8.1		Provisión de grifería cromada para ducha de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	1.114.163

33.8.2		Mano de obra de Colocación de grifería cromada para ducha de la línea clásica, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	121.156
33.8.3		Provisión de grifería monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	1.122.545
33.8.4		Mano de obra de Colocación de grifería monocomando cromada para ducha, con todos sus accesorios – para agua fría y caliente.	un	1,00	122.050
33.8.5		Provisión de ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	un	1,00	1.420.839
33.8.6		Mano de obra deColocación de ducha higiénica con desviador para conectar con ducha normal, con todos sus accesorios.	un	1,00	121.156
33.8.7		Provisión de ducha higiénica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	un	1,00	862.828
33.8.8		Mano de obra de Colocación de ducha higiénica cromada con cierre manual, con todos sus accesorios.	un	1,00	120.262
33.8.9		Provisión de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con caño en hierro galvanizado de 1" de diámetro.	un	1,00	5.028.109
33.8.10		Mano de obra de Colocación de ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con caño en hierro galvanizado de 1" de diámetro.	un	1,00	735.707
33.8.11		Provisión de griferías con accionamiento por sensores (grifería eléctrica).	un	1,00	3.143.442
33.8.12		Mano de obra de Colocación de griferías con accionamiento por sensores (grifería eléctrica).	un	1,00	440.242
33.8.13		Provisión de grifería eléctrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	un	1,00	3.214.685
33.8.14		Mano de obra de Colocación de grifería eléctrica para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles.	un	1,00	446.948

33.8.15		Provisión de grifería eléctrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	un	1,00	3.190.937
33.8.16		Mano de obra de Colocación de grifería eléctrica para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. incluye conexiones flexibles	un	1,00	443.595
33.8.17		Provisión de grifería eléctrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	un	1,00	3.167.190
33.8.18		Mano de obra de Colocación de grifería eléctrica para pared, con todos sus complementos y accesorios	un	1,00	440.242
33.8.19		Provisión de válvula de mingitorios embutida - eléctrica, con todos sus complementos y accesorios.	un	1,00	3.143.442
33.8.20		Mano de obra de Colocación de válvula de mingitorios embutida - eléctrica, con todos sus complementos y accesorios.	un	1,00	440.242
33.8.21		Provisión de tapa para válvula de descarga para inodoros - eléctrica, con todos sus complementos y accesorios.	un	1,00	3.167.190
33.8.22		Mano de obra de Colocación de tapa para válvula de descarga para inodoros - eléctrica, con todos sus complementos y accesorios.	un	1,00	443.595
33.8.23		Provisión de dispensador eléctrico de jabón de mesa, con todos sus complementos y accesorios	un	1,00	1.011.251
33.8.24		Mano de obra de Colocación de dispensador eléctrico de jabón de mesa, con todos sus complementos y accesorios	un	1,00	446.948
33.9		**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COMPLEMENTOS**			
33.9.1		Provisión de cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	un	1,00	752.470
33.9.2		Mano de obra de Colocación de cisterna alta de plástico, tubo de descarga de embutir y enchufe, con todos sus accesorios para inodoro convencional.	un	1,00	149.738
33.10		**TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.**			

33.10.1		Provisión de tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional.	un	1,00	297.045
33.10.2		Mano de obra de Colocación de tapa acrílica y asiento acolchado para inodoro convencional.	un	1,00	74.129
33.10.3		Provisión de tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	un	1,00	294.809
33.10.4		Mano de obra de Colocación de tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.	un	1,00	73.571
33.10.5		Provisión de tubo cromado de conexión al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	un	1,00	73.291
33.10.6		Mano de obra de Colocación de tubo cromado de conexión al inodoro de la linea kid con todos sus accesorios.	un	1,00	22.111
33.10.7		Provisión de tubo cromado de conexión al inodoro con todos sus accesorios.	un	1,00	74.968
33.10.8		Mano de obra de Colocación de tubo cromado de conexión al inodoro con todos sus accesorios.	un	1,00	22.446
33.11		**VÁLVULAS DE DESCARGA.**			
33.11.1		Provisión de Válvulas de descarga dn 1 1/4" – alta presión.	un	1,00	415.992
33.11.2		Mano de obra de Colocación de Válvulas de descarga dn 1 1/4" – alta presión.	un	1,00	119.815
33.12		**TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE INODOROS.**			
33.12.1		Provisión de tapa y pulsador cromado para válvula de descarga de descarga de inodoro.	un	1,00	265.109
33.12.2		Mano de obra de Colocación de tapa y pulsador cromado para válvula de descarga de descarga de inodoro.	un	1,00	119.368
33.12.3		Provisión de tapa y pulsador cromado para válvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	un	1,00	267.121
33.12.4		Mano de obra de Colocación de tapa y pulsador cromado para válvula de descarga de inodoro con manija para discapacitados.	un	1,00	120.262
33.12.5		Provisión de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para válvula de descarga de inodoro.	un	1,00	269.133

33.12.6		Mano de obra de Colocación de tapa y pulsador cromado antivandalismo, para válvula de descarga de inodoro.	un	1,00	121.156
33.12.7		Provisión de descarga cromada con sifón incorporado para lavatorios.	un	1,00	271.144
33.12.8		Mano de obra de Colocación de descarga cromada con sifón incorporado para lavatorios.	un	1,00	122.050
33.12.9		Provision de kit de reparo completo para válvulas de descarga cromada dn 1 ½ y/o 1 ¼"".	un	1,00	420.685
33.12.10		Mano de obra de Colocación de kit de reparo completo para válvulas de descarga cromada dn 1 ½ y/o 1 ¼"".	un	1,00	121.156
33.12.11		Provisión de asiento rebatible de 0.50 m x 0.50 m de acero inoxidable, para ducha de discapacitado.	un	1,00	632.278
33.12.12		Mano de obra de Colocación de asiento rebatible de 0.50 m x 0.50 m de acero inoxidable, para ducha de discapacitado.	un	1,00	148.062
33.13		**BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE.**			
33.13.1		Provisión de barra rebatible de apoyo para discapacitado.	un	1,00	293.029
33.13.2		Mano de obra de Colocación de barra rebatible de apoyo para discapacitado.	un	1,00	118.652
33.13.3		Provisión de barra fija de apoyo para discapacitados	un	1,00	293.029
33.13.4		Mano de obra de Colocación de barra fija de apoyo para discapacitados	un	1,00	121.328
33.13.5		Provisión de barra de apoyo en L para discapacitados.	un	1,00	297.489
33.13.6		Mano de obra de Colocación de barra de apoyo en L para discapacitados.	un	1,00	120.436
33.13.7		Provisión de percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	73.962
33.13.8		Mano de obra de Colocación de percha simple de loza esmaltada.	un	1,00	44.289
33.13.9		Provisión de percha simple metálica.	un	1,00	119.098
33.13.10		Mano de obra de Colocación de percha simple metálica.	un	1,00	29.368
33.13.11		Provisión de jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	73.405
33.13.12		Mano de obra de Colocación de jabonera de loza esmaltada.	un	1,00	44.289

33.13.13		Provisión de dispensador de papel higiénico en rollo.	un	1,00	590.125
33.13.14		Colocación de dispensador de papel higiénico en rollo.	un	1,00	120.436
33.13.15		Provisión de dispensador de toallas de papel intercalado.	un	1,00	594.586
33.13.16		Mano de obra de Colocación de dispensador de toallas de papel intercalado.	un	1,00	121.328
33.13.17		Provisión de dispensador de jabón.	un	1,00	599.046
33.13.18		Mano de obra de Colocación de dispensador de jabón.	un	1,00	121.328
33.14		Mano de obra de remoción de artefactos sanitarios, griferías y complementos, con recuperación.	un	1,00	120.882
33.15		**PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TEREMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.**			
33.15.1		Provisión de termocalefón vertical de 50 litros.	un	1,00	1.705.853
33.15.2		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefón vertical de 50 litros.	un	1,00	294.893
33.15.3		Provisión de termocalefón vertical de 80 litros.	un	1,00	2.716.579
33.15.4		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefón vertical de 80 litros.	un	1,00	292.657
33.15.5		Provisión de termocalefón vertical de 100 litros.	un	1,00	3.317.526
33.15.6		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de termocalefón vertical de 100 litros.	un	1,00	299.364
34	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA.**			
34.1		**INSTALACION DE HIDRAULICA**			
34.1.1		Provisión de Red de Distrbucion de Agua	gl	1,00	8.104.397
34.1.2		Mano de obra de instalacion de red de distribucion de agua.	gl	1,00	438.879
34.1.3		Mano de obra de mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120m	un	1,00	63.010
34.2		**REGISTROS DE INSPECCIÓN.**			
34.2.1		Provision de registros de inspección con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de Hº Aº	un	1,00	650.192

34.2.2		Mano de obra de colocación de registro de inspeccion con profundidad de hasta 0.60m, con tapa de h°a°.	un	1,00	838.576
34.2.3		Provisión de registro de inspección con tapa metálica para albergue de llave de paso tipo esférica y canilla con pico para manguera.	un	1,00	591.083
34.2.4		Mano de obra de colocación de registro de inspeccion con tapa metálica para albergue de llave de paso tipo esférica y canilla con pico para manguera.	un	1,00	905.718
34.3		**TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.3.1		Provisión de tuberías y accesorios de hierro galvanizado roscable.	ml	1,00	2.001.666
34.3.2		Mano de obra de Colocación de tuberías y accesorios de hierro galvanizado roscable.	ml	1,00	221.219
34.3.3		Provisión de tuberías y accesorios de polipropileno copolímero random tipo 3, termofusión, pn 12 y pn 20.	ml	1,00	220.380
34.3.4		Mano de obra de Colocación de tuberías y accesorios de polipropileno copolímero random tipo 3, termofusión, pn 12 y pn 20.	ml	1,00	73.312
34.3.5		Provisión de llaves de paso.	un	1,00	1.262.482
34.3.6		Mano de obra de Colocacion de llaves de paso	un	1,00	73.871
34.3.7		Provisión de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	un	1,00	74.150
34.3.8		Mano de obra de colocación de conexiones flexibles cromadas y rosetas cromadas.	un	1,00	29.890
34.3.9		Provisión de válvulas de retención.	un	1,00	1.281.486
34.3.10		Mano de obra de colocación de válvulas de retención.	un	1,00	74.989
34.3.11		Provision de válvulas, válvulas de cierre automático, cribas o filtros (metálicos) para tuberías de succión, cañerías de ventilación	un	1,00	1.290.988
34.3.12		Mano de obra de colocación de de válvulas, válvulas de cierre automático, cribas o filtros (metálicos) para tuberías de succión, cañerías de ventilación	un	1,00	74.989
34.4		**INSTALACIÓN HIDRÁULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE HºAº**			

34.4.1		Instalación Hidráulica del Reservorio inferior de HºAº	gl	1,00	14.739.193
34.4.2		Mano de Obra para la Instalación Hidráulica del Reservorio inferior de HºAº	gl	1,00	1.710.663
34.4.3		Instalación Hidráulica de Bombas Centrífugas de Bombeo	un	1,00	3.200.850
34.4.4		Mano de obra para Instalación de Bombas Centrífugas de Bombeo	un	1,00	520.149
34.4.5		Provisión de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	un	1,00	1.466.422
34.4.6		Mano de obra de colocación de tanque de agua de fibra de vidrio de 500 litros	un	1,00	294.603
34.4.7		Provisión de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	un	1,00	2.704.046
34.4.8		Mano de obra de colocación de tanque de agua de fibra de vidrio de 1000 litros	un	1,00	299.087
34.4.9		Provisión de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	un	1,00	4.315.220
34.4.10		Mano de obra de colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio de 5000 litros	un	1,00	296.846
34.4.11		Provisión de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	un	1,00	8.713.425
34.4.12		Mano de obra de colocación de tanque de agua de polietileno de 10000 litros	un	1,00	294.603
34.4.13		Provisión de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	un	1,00	24.683.888
34.4.14		Mano de obra de colocación de tanque de agua de polietileno de 30000 litros	un	1,00	294.603
34.5		**PROVISION E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS.**			
34.5.1		Provisión de Tuberías y accesorios de hierro galvanizado.	ml	1,00	521.126
34.5.2		Mano de obra de Instalación de Tuberías y acesorio de Hierro.	ml	1,00	148.243
34.4.4		Instalación hidráulica del reservorio superior de Hº Aº	gl	1,00	8.202.711
34.4.5		Mano de Obra de Instalación hidráulica del reservorio superior de Hº Aº	gl	1,00	747.773
34.6		**MANTENIMIENTO DEL TANQUE SUPERIOR EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.6.1		Mano de obra de verificación de estructura de hormigon armado del tanque elevado.	gl	1,00	15.691.451

34.6.2		Rehabilitación e impermeabilización (interna y externa) del tanque superior existente de hormigón armando. incluye la remoción de aislación existente y su limpieza.	gl	1,00	8.202.711
34.6.3		Mano de obra de rehabilitación e impermeabilización (interna y externa) del tanque superior existente de hormigón armando. incluye la remoción de aislación existente y su limpieza.	gl	1,00	8.172.056
34.6.4		Provisión para instalación hidráulica de tanque superior existente deHº Aº, incluye: válvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre automático de bronce con flotador, tuberías y accesorios de h°g° para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentación dn 3", 2" y 1 1/2", soportes, tuberías y accesorios de h°g° para ventilación, tuberías y accesorios de h°g° para limpieza, y todo lo necesario para la correcta puesta en funcionamiento del tanque elevado existente.	gl	1,00	22.870.720
34.6.5		Mano de obra para instalación hidráulica de tanque superior existente deHº Aº, incluye: válvulas de cierre tipo esclusa, valvula de cierre automático de bronce con flotador, tuberías y accesorios de h°g° para barrillete de dn 3", 2" y 1 1/2" y bajas de alimentación dn 3", 2" y 1 1/2", soportes, tuberías y accesorios de h°g° para ventilación, tuberías y accesorios de h°g° para limpieza, y todo lo necesario para la correcta puesta en funcionamiento del tanque elevado existente.	gl	1,00	22.784.330
34.6.6		Provisión de escalera marinera de varilla metálica de diámetro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético).	ml	1,00	8.080.093

34.6.7		Mano de obra de colocación de escalera marinera de varilla metálica de diámetro 16 mm con guarda hombre (defensa de seguridad), incluye pintura (anticorrosivas y esmalte sintético).	un	1,00	1.254.185
34.6.8		Provisión de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de caño circular de acero inoxidable de diámetro igual a 1 ½" y espesor de pared de 1.2 mm.	ml	1,00	2.517.845
34.6.9		Mano de obra de colocación de escalera tipo marinera de escalera de acceso (interior) al tanque superior de agua, de caño circular de acero inoxidable de diámetro igual a 1 ½" y espesor de pared de 1.2 mm.	ml	1,00	526.978
34.6.10		Provisión de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metálica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintética, además de porta candado.	ml	1,00	525.027
34.6.11		Mano de obra de colocación de marco y contramarco de perfil 2" x 2" x 3/16" y tapa metálica de chapa e =3/16" para entrada de hombre de 0.81 x 0.81 m, incluye pintura anticorrosiva y sintética, además de porta candado.	ml	1,00	523.076
34.7		**MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ENTERRADO EXISTENTE DE HORMIGON ARMADO.**			
34.7.1		Impermeabilización interna del reservorio enterrado existente de hormigón armado. incluye la remoción de aislación existente y su limpieza.	m2	1,00	221.032
34.7.2		Mano de obra de Impermeabilización interna del reservorio enterrado existente de hormigón armado. incluye la remoción de aislación existente y su limpieza.	m2	1,00	73.529
34.7.3		Rehabilitación del reservorio enterrado de Hº Aº	gl	1,00	22.656.307
34.7.4		Mano de obra de rehabilitacion del reservorio enterrado de Hº Aº	gl	1,00	5.143.107

34.7.5		Provisión para instalación hidráulica de las bombas centrifugas para impulsión de agua al tanque superior. incluye: la provisión e instalación las tuberías de succión de h°g° de 2", de impulsión de h°g° de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente, accesorios de h°g°, soportes, válvulas de cierre tipo esclusas, válvulas de retención, válvulas de alivio, cribas metálicas, etc. y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las bombas.	gl	1,00	11.090.950
34.7.6		Mano de obra para instalación hidráulica de las bombas centrifugas para impulsión de agua al tanque superior. incluye: la provisión e instalación las tuberías de succión de h°g° de 2", de impulsión de h°g° de 1 1/ 2" hasta el tanque superior existente, accesorios de h°g°, soportes, válvulas de cierre tipo esclusas, válvulas de retención, válvulas de alivio, cribas metálicas, etc. y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de las bombas.	gl	1,00	1.109.346
34.8		**PROVISIÓN DE CAÑERIAS**			
34.8.1		Provisión de Cañería de PVC de 2".	ml	1,00	74.646
34.8.2		Mano de obra de colocación de cañería de PVC de 2".	ml	1,00	22.517
34.8.3		Provisión de Cañería de PVC de 2 1/2".	ml	1,00	97.805
34.8.4		Mano de obra de Colocación de cañería de PVC de 2 1/2".	ml	1,00	22.517
34.8.5		Provisión de Cañería de PVC de 3/4".	ml	1,00	52.607
34.8.6		Mano de obra de colocación de cañería de PVC de 3/4".	ml	1,00	22.349
34.8.7		Provisión de Cañería de PVC de 1 1/2".	ml	1,00	59.309
34.8.8		Mano de obra de colocación de cañería de PVC de 1 1/2".	ml	1,00	22.182
34.8.9		Provisión de Cañería de PVC de 1 1/4".	ml	1,00	58.863
34.8.10		Mano de obra de colocación de cañería de PVC de 1 1/4".	ml	1,00	22.014
34.8.11		Provisión de Cañería de PVC de 1".	ml	1,00	51.825
34.8.12		Mano de obra de colocación de caño de PVC de 1".	ml	1,00	22.517
34.8.13		Caño de PVC de 1/2".	ml	1,00	44.866

34.8.14		Mano de obra de instalación de caño de PVC de 1/2".	ml	1,00	14.834
34.8.15		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	ml	1,00	59.309
34.8.16		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	ml	1,00	22.182
34.8.17		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1".	ml	1,00	51.825
34.8.18		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 "	ml	1,00	22.014
34.8.19		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	ml	1,00	51.825
34.8.20		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 "	ml	1,00	22.182
34.8.21		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	ml	1,00	44.531
34.8.22		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 "	ml	1,00	14.834
34.8.23		Cañeria Galvanizadas de 4"	ml	1,00	689.485
34.8.24		Mano de obra de instalacion de cañeria galvanizada de 4"	ml	1,00	112.585
34.8.25		Alma Doble Galvanizada de 4"	un	1,00	610.571
34.8.26		Mano de obra de colocacion de alma doble de galvanizada de 4"	un	1,00	112.585
34.8.27		Codo galvanizado de 4".	un	1,00	1.563.631
34.8.28		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 4".	un	1,00	111.747
34.8.29		Tee galvanizada de 4".	un	1,00	1.704.410
34.8.30		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 4".	un	1,00	110.910
34.8.31		Unión sencilla galvanizada de 4".	un	1,00	1.691.565
34.8.32		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 4".	un	1,00	110.072
34.8.33		Unión doble galvanizada de 4".	un	1,00	1.984.895
34.8.34		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 4".	un	1,00	112.585
34.8.35		Cañería galvanizada de 3".	ml	1,00	1.191.188
34.8.36		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 3".	un	1,00	111.747
34.8.37		Alma doble galvanizada de 3".	un	1,00	369.651
34.8.38		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 3".	un	1,00	110.910

34.8.39		Codo galvanizado de 3".	un	1,00	806.853
34.8.40		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 3".	un	1,00	110.072
34.8.41		Tee galvanizada de 3".	un	1,00	660.975
34.8.42		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 3".	un	1,00	110.910
34.8.43		Unión sencilla galvanizada de 3".	un	1,00	522.157
34.8.44		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 3".	un	1,00	111.747
34.8.45		Unión doble galvanizada de 3".	un	1,00	671.028
34.8.46		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizado de 3".	un	1,00	112.585
34.8.47		Cañería galvanizada de 2 1/2".	ml	1,00	1.126.100
34.8.48		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	112.585
34.8.49		Alma doble galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	372.443
34.8.50		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	111.747
34.8.51		Codo galvanizado de 2 1/2".	un	1,00	812.996
34.8.52		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 2 1/2".	un	1,00	110.910
34.8.53		Tee galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	660.975
34.8.54		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 2 1/2".	un	1,00	110.072
34.8.55		Unión sencilla galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	439.994
34.8.56		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 2 1/2".	un	1,00	112.585
34.8.57		Unión doble galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	1.280.402
34.8.58		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizada de 2 1/2".	un	1,00	111.747
34.8.59		Cañería galvanizada de 2".	ml	1,00	890.627
34.8.60		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 2".	ml	1,00	88.531
34.8.61		Alma doble galvanizada de 2".	un	1,00	205.331
34.8.62		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 2".	un	1,00	87.861
34.8.63		Codo galvanizado de 2".	un	1,00	293.526
34.8.64		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 2".	un	1,00	88.531
34.8.65		Tee galvanizada de 2".	un	1,00	415.757
34.8.66		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 2".	un	1,00	89.201

34.8.67		Unión sencilla galvanizada de 2".	un	1,00	208.458
34.8.68		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 2".	un	1,00	89.871
34.8.69		Unión doble galvanizada de 2".	un	1,00	210.022
34.8.70		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizado de 2".	un	1,00	89.871
34.8.71		Cañería galvanizada de 1 1/12".	ml	1,00	819.139
34.8.72		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 1 1/2".	ml	1,00	74.367
34.8.73		Alma doble galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	147.978
34.8.74		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	73.808
34.8.75		Codo galvanizado de 1 1/2".	un	1,00	249.527
34.8.76		Mano de obra de instalación de codo galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	73.250
34.8.77		Tee galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	322.859
34.8.78		Mano de obra de instalación de Tee galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	74.925
34.8.79		Unión sencilla galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	149.095
34.8.80		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	74.367
34.8.81		Unión doble galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	522.157
34.8.82		Mano de obra de unión doble galvanizada de 1 1/2".	un	1,00	73.808
34.8.83		Cañería galvanizada de 1".	ml	1,00	572.189
34.8.84		Mano de obra de cañería galvanizada de 1".	ml	1,00	73.250
34.8.85		Alma doble galvanizada de 1".	un	1,00	119.300
34.8.86		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 1 ".	un	1,00	73.808
34.8.87		Codo galvanizado de 1".	un	1,00	170.441
34.8.88		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 1".	un	1,00	74.367
34.8.89		Tee galvanizada de 1".	un	1,00	240.206
34.8.90		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 1".	un	1,00	74.925
34.8.91		Unión sencilla galvanizada de 1".	un	1,00	121.981
34.8.92		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 1"	un	1,00	74.925
34.8.93		Unión doble galvanizada de 1".	un	1,00	436.727
34.8.94		Mano de obra instalación de unión doble galvanizada de 1".	un	1,00	74.367

34.8.95		Provisionde Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	358.613
34.8.96		Mano de obra de colocacion de Canaletas aereas y de bajada en chapa galvanizada N? 24 c/ antioxido, Aereas desarrollo: 50 cm, idem las embutidas	ml	1,00	59.086
34.8.97		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	236.632
34.8.98		Mano de obra de Colocacion de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.029
34.8.99		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	125.354
34.8.100		Mano de obra de Colocacion de Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	45.034
34.8.101		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	121.087
34.8.102		Mano de obra de colocacion de Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.699
34.8.103		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	103.644
34.8.104		Mano de obra de colocacion de Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.364
34.8.105		Union reduccion 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	80.764
34.8.106		Union reduccion 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	44.029
34.8.107		Union reduccion 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	un	1,00	66.688
34.8.108		Mano de obra de instalación de unión de reducción	un	1,00	44.364
34.9		**LLAVE DE PASO**			
34.9.1		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	un	1,00	1.032.715
34.9.2		Mano de obra de instalaciòn de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa	un	1,00	103.836
34.9.3		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	1,00	525.041
34.9.4		Mano de obra de instalación de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	104.614
34.9.5		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	445.840
34.9.6		Mano de obra de instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	103.836
34.9.7		Reposición de Válvulas de canillas en general	un	1,00	221.450

34.9.8		Mano de Obra de Reposición de válvulas de canillas en general	un	1,00	103.059
34.9.9		Flotador manual de 1" para tanque de agua.	un	1,00	1.259.015
34.9.10		Mano de obra de instalación de flotador de 1" para tanque de agua.	un	1,00	175.200
34.9.11		Flotador manual de 1 1/2 "para tanque de agua.	un	1,00	1.380.371
34.9.12		Mano de obra de instalación de flotador de 1 1/2" para tanque de agua.	un	1,00	175.200
34.9.13		Mano de obra de limpieza de tanque de agua	un	1,00	4.180.750
34.9.14		Aislacion de tanque de agua	m2	1,00	814.515
34.9.15		Mano de obra de aislación de tanque de agua	m2	1,00	739.471
34.9.16		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana	un	1,00	563.254
34.9.17		Mano de obra de instalación de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	un	1,00	102.670
34.9.18		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	491.342
34.9.19		Mano de obra de instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	un	1,00	101.893
34.9.20		Llave exclusa de 1".	un	1,00	1.021.054
34.9.21		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 1".	un	1,00	102.670
34.9.22		Llave exclusa de 1 1/2".	un	1,00	1.694.790
34.9.23		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 1 1/2".	un	1,00	103.448
34.9.24		Llave exclusa de 2".	un	1,00	2.668.961
34.9.25		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 2".	un	1,00	223.116
34.9.26		Llave exclusa de 2 1/2".	un	1,00	3.301.286
34.9.27		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 2 1/2".	un	1,00	2.991.843
34.9.28		Llave exclusa de 3".	un	1,00	3.661.680
34.9.29		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 3".	un	1,00	368.953
34.9.30		Llave exclusa de 4".	un	1,00	4.134.105
34.9.31		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 4".	un	1,00	517.266
34.9.32		Boca siamesa completa.	un	1,00	7.311.419
34.9.33		Mano de obra de instalación de boca siamesa completa.	un	1,00	1.452.816
34.10		**CAÑERIAS DE TERMOFUSIÓN**			

34.10.1		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 110 mm.	ml	1,00	936.460
34.10.2		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 110 mm.	ml	1,00	103.836
34.10.3		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 90 mm.	ml	1,00	798.473
34.10.4		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 90 mm.	ml	1,00	103.059
34.10.5		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 75 mm.	ml	1,00	659.744
34.10.6		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 75 mm.	ml	1,00	102.282
34.10.7		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 63 mm.	ml	1,00	408.746
34.10.8		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 63 mm.	ml	1,00	102.282
34.10.9		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 50 mm.	ml	1,00	322.259
34.10.10		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 50 mm.	ml	1,00	73.669
34.10.11		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 40 mm.	ml	1,00	221.450
34.10.12		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 40 mm.	ml	1,00	44.613
34.10.13		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 32 mm.	ml	1,00	178.532
34.10.14		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 32 mm.	ml	1,00	44.946
34.10.15		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm.	ml	1,00	141.281
34.10.16		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm.	ml	1,00	44.613
34.10.17		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm.	ml	1,00	119.960
34.10.18		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm.	ml	1,00	29.585
34.10.19		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 32 mm.	ml	1,00	204.949
34.10.20		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 32mm.	ml	1,00	43.947
34.10.21		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 25 mm.	ml	1,00	174.534
34.10.22		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 25mm.	ml	1,00	43.947

34.10.23		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 20 mm.	ml	1,00	163.670
34.10.24		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 20mm.	ml	1,00	44.613
34.10.25		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm.	un	1,00	385.465
34.10.26		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm.	un	1,00	73.669
34.10.27		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 63 mm.	un	1,00	659.744
34.10.28		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 63 mm.	un	1,00	73.114
34.10.29		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 110 mm.	un	1,00	2.618.983
34.10.30		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 110 mm.	un	1,00	146.033
34.10.31		Provision de Bombas sumergibles de hasta 5hp	un	1,00	15.400.542
34.10.32		Mano de obra de reparación de bombas sumergibles hasta 5 hp.	un	1,00	1.782.945
34.10.33		Mano de obra de reparación de Tablero de comando de bombas	un	1,00	1.789.609
34.10.34		Provision de bomba dosificadora de cloro, de cabezal simple, c/ accesorios.	un	1,00	8.172.558
34.10.35		Mano de obra de instalación de bomba dosificadora	gl	1,00	1.277.895
34.11		**INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL**			
34.11.1		Instalacion de Redes de evacuación y ventilación	ml	1,00	529.511
34.11.2		Mano de obra de Instalacion de Redes de evacuación y ventilación	ml	1,00	74.857
34.11.3		De Tuberías de Ventilación	ml	1,00	223.335
34.11.4		Mano de obra de Instalación de Tuberías de ventilación	ml	1,00	74.297
34.11.5		Mano de obra de prueba de la tubería cloacal	un	1,00	442.916
34.11.6		Mano de obra de ejecucion de junta soldable	un	1,00	441.236
34.11.7		Mano de obra de ejecucion de junta elástica	un	1,00	439.556
34.11.8		Provisión de registros de inspección de mamposteria de ladrillo común, con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de HºAº	m2	1,00	662.841

34.11.9		Mano de obra de colocación de Registros de inspección de mamposteria de ladrillo común, con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de HºAº	m2	1,00	675.441
34.11.10		provision de registros de inspección de mampostería de ladrillo común, con tapa y contratapa de HºAº	m2	1,00	1.120.877
34.11.11		Mano de obra de colocación de registros de inspección de mampostería de ladrillo común, con tapa y contratapa de HºAº	m2	1,00	223.335
34.11.12		Provisión de Registro de inspección de HºAº, con tapa y contra tapa de HºAº	m2	1,00	2.232.850
34.11.13		Mano de obra de colocacion de Registro de inspección de HºAº, con tapa y contra tapa de HºAº	m2	1,00	369.294
34.11.14		Provisión de camara sifonada con tapa y contratapa de Hº Aº	m2	1,00	662.841
34.11.15		Mano de obra de Colocacion de camara sifonada con tapa y contratapa de HºAº	m2	1,00	219.975
34.11.16		Provision de registro inspector de yeso con cierre hidráulico	m2	1,00	519.710
34.11.17		Mano de obra de registro interceptor de yeso con cierre hidráulico.	m2	1,00	147.836
34.11.18		Provisión de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	ml	1,00	370.694
34.11.19		Mano de obra de colocación de registro abierto corrido con rejilla de hierro.	ml	1,00	74.577
34.11.20		Provisión de cámara séptica de ladrillos comunes con tapa de HºAº	m2	1,00	672.921
34.11.21		Mano de obra de instalacion de cámara séptica de ladrillos comunes con tapa de HºAº	m2	1,00	150.076
34.11.22		Mano de obra para excavación para instalación de tuberías, profundidad menor a 1.50m, incluye acarreo.	m3	1,00	150.636
34.11.23		Provisión de tuberías y accesorios de pvc rigido.	ml	1,00	751.368
34.11.24		Mano de obra de colocación de provisión de tuberías y accesorios de pvc rígido.	ml	1,00	298.835
34.11.25		Provisión de tubería corrugada perforada para drenaje, de pvc rígido.	ml	1,00	525.591
34.11.26		Mano de obra de colocación de tubería corrugada perforada para drenaje, de pvc rígido.	ml	1,00	148.396

34.11.27		Provisión de cajas sifonadas con rejilla cromada.	un	1,00	369.294
34.11.28		Mano de obra de colocación de cajas sifonadas con rejilla cromada	un	1,00	147.276
34.11.29		Provisión de cajas sifonadas con tapa ciega.	un	1,00	366.494
34.11.30		Mano de obra de colocación de cajas sifonadas con tapa ciega.	un	1,00	147.276
34.11.31		Provisión de cajas secas con rejilla cromada.	un	1,00	299.955
34.11.32		Mano de obra de cajas secas con rejilla cromada.	un	1,00	149.516
34.12		**REMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE**			
34.12.1		Mano de obra de remoción de la instalacion Hidráulica existente	ml	1,00	592.461
34.12.2		Sellado Sanitario de Pozo Común	m3	1,00	590.222
34.12.3		Mano de obra del sellado sanitario de pozo común	m3	1,00	587.983
34.12.4		Mano de obra de remoción de la instalación de desagüe cloacal existente interna y externa.	m3	1,00	585.744
34.12.5		Cegado de pozo absorbente y cámara séptica existente	m3	1,00	587.983
34.12.6		Mano de obra de cegado de pozo absorbente y cámara séptica existente	m3	1,00	590.222
34.12.7		Servicio de Limpieza y desagote de pozo ciego	un	1,00	1.362.633
34.12.8		Servicio de Limpieza de Cámara Séptica	un	1,00	1.367.670
35	**72102304-005**	**INSTALACION DESAGUE PLUVIAL.**			
35.1		**REGISTROS PLUVIALES**			
35.1.1		Provisión de Registros pluviales de mampostería con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de HºAº	un	1,00	675.863
35.1.2		Mano de obra de Colocación de Registros pluviales de mampostería con tapa metálica conteniendo el piso del local y contratapa de Hº Aº	un	1,00	149.612
35.1.3		Provisión de registros pluviales de mampostería con tapa de hºaº.	un	1,00	670.838
35.1.4		Mano de obra de colocación de registros pluviales de mampostería con tapa de hºaº.	un	1,00	148.495
35.1.5		Registros pluviales de hºaº con tapa de hºaº.	un	1,00	1.270.549
35.1.6		Mano de obra de colocación de registros pluviales de hºaº con tapa de hºaº.	un	1,00	441.545

35.1.7		Provisión de registros pluviales con rejilla metálica.	un	1,00	660.789
35.1.8		Mano de obra de colocación de registros pluviales con rejilla metálica.	un	1,00	146.262
35.1.9		Provisión de canales pluviales de mampostería.	ml	1,00	293.443
35.1.10		Mano de obra de colocación de canales pluviales de mampostería.	ml	1,00	74.904
35.1.11		Provisión de canales pluviales de HºAº	ml	1,00	525.918
35.1.12		Mano de obra de colocación de canales pluviales de Hª Aª	ml	1,00	148.495
35.1.13		Provisión de bocas de tormenta de HºAª	un	1,00	2.225.939
35.1.14		Mano de obra de colocación de bocas de tormenta de Hormigón Armaado	un	1,00	588.726
35.1.15		Provisión de Tapas prefabricadas de HºAº en módulos desmontables para canales pluviales.	m2	1,00	366.755
35.1.16		Mano de obra de colocación de provision de tapas prefabricadas de h°a° en módulos desmontables para canales pluviales	m2	1,00	73.229
35.1.17		Provisión de Bloques de hºaº prefabricado en módulos para cunetas pluviales.	ml	1,00	366.755
35.1.18		Mano de obra de colocación de bloques de HºAº prefabricado en módulos para cunetas pluviales.	ml	1,00	73.788
35.2		**REJILLAS METÁLICAS PLUVIALES.**			
35.2.1		Provisión de rejillas metálicas para losa de HºAº	m2	1,00	524.112
35.2.2		Mano de obra de colocación de rejillas metálicas para losa de hºaº	m2	1,00	74.646
35.2.3		Rejillas metálicas corridas para losa de HºAº	m2	1,00	528.021
35.2.4		Mano de obra de colocacion de rejillas metálicas corridas para losa de hºaº.	m2	1,00	75.205
35.2.5		Rejillas metálicas en módulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	m2	1,00	528.021
35.2.6		Mano de obra de colocación de rejillas metálicas en módulos desmontables y contramarco fijo de hierro.	ml	1,00	74.646
35.2.7		Canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	ml	1,00	148.537

35.2.8		Mano de obra de colocación de canaletas de aluminio lacado en aleros de cubiertas.	ml	1,00	44.531
35.3		**TUBERIAS Y ACCESORIOS – RED DE DESAGUE PLUVIAL.**			
35.3.1		Provisión de Columnas de bajada pluvial		1,00	146.654
35.3.2		Mano de obra de colocacion de columnas de bajada pluvial	ml	1,00	43.967
35.3.3		Provision de pvc rígido serie reforzada, con junta de anillo de goma		1,00	146.654
35.3.4		Mano de obra de colocacion de pvc rígido serie reforzada, con junta de anillo de goma	ml	1,00	44.970
35.3.5		Provisión de tuberias de bajadas de chapa de aluminio lacado		1,00	148.885
35.3.6		Mano de obra de colocación de bajadas de chapa de aluminio lacado	ml	1,00	44.636
35.4		**TUBERÍAS HORIZONTALES.**			
35.4.1		Provisión de tuberias de pvc rígido serie reforzada con junta de anillo de goma.		1,00	266.594
35.4.2		Mano de obra de colocación de tuberías de pvc rígido serie reforzada con junta de anillo de goma.	ml	1,00	73.425
35.4.3		Tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	ml	1,00	291.997
35.4.4		Mano de obrade colocación de tuberia corrugada perforada para drenaje, de pvc rigido.	ml	1,00	73.425
35.4.5		Provisión de tuberías de hormigón fabricado por rotocompresión, encastre a espiga y campana.	m3	1,00	519.468
35.4.6		Mano de obra de coloccion de hormigón fabricado por rotocompresión, encastre a espiga y campana.	m3	1,00	73.983
35.4.7		De hormigón armado fabricado por vibración de molde, encastre a espiga y campana.	m3	1,00	523.372
35.4.8		Mano de obra de colocación de hormigón armado fabricado por vibración de molde, encastre a espiga y campana.	m3	1,00	74.541
36	**52131501-003**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS**			
36.1		Provisión de cortinas tipo roller	m2	1,00	439.345
36.2		Mano de obra de instalación de cortinas tipo roller	m2	1,00	74.820
36.3		Provision de cortina horizontal con guías de aluminio	m2	1,00	670.081

36.4		Mano de obra de instalación de cortina horizontal con guías de aluminio	m2	1,00	74.262
36.5		Provisión de cortina vertical para oficinas	m2	1,00	432.876
36.6		Automatización.	un	1,00	1.470.154
36.7		Mano de obra de automatización	un	1,00	439.373
37	**82101502-001**	**PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA**			
37.1		**SEÑALES DE ADOSAR A PUERTA O MURO.**			
37.1.1		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1	un	1,00	833.612
37.1.2		Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 16 x 20 cms. tipo ad1, ad2,ad3,ad5 y ad12	un	1,00	148.464
37.1.3		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12	un	1,00	976.860
37.1.4		Mano de obra de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 24 x 30 cms. tipo ad12, ad8	un	1,00	147.352
37.1.5		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 27 x 40 cms. tipo ad5	un	1,00	1.100.480
37.1.6		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 80 x 72 cms. tipo ad8	un	1,00	146.240
37.1.7		Panel d panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de láminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11e pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 72 cms. tipo ad10	un	1,00	1.092.138

37.1.8		Panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de láminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	un	1,00	1.096.309
37.1.9		Mano de obra de colocación de panel de mdf de 3 mm tapizado en tela c/relleno de láminas de goma "eva". medidas: 200 x 120 cm. tipo ad11	un	1,00	518.000
37.1.10		Sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	un	1,00	519.947
37.1.11		Mano de obra de colocación de sub tipo ad12 - letras corporeas p/siglas "ips" en acero inox pulido c/luces led.	un	1,00	111.274
37.2		**PROVISIÓN SEÑALES TIPO BANDERA**			
37.2.1		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1	un	1,00	1.120.328
37.2.2		Panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 25 x 30 cms. tipo ba3	un	1,00	1.377.721
37.2.3		Mano de obra de colocación de panel de pvc termoformado, fijado a muro con tornillos ocultos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 18 x 30 cms. tipo ba1, ba3	un	1,00	821.050
37.3		**PROVISIÓN DE SEÑALES TIPO CENEFA**			
37.3.1		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	un	1,00	6.715.029
37.3.2		Mano de obra de colocación de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo ce3	un	1,00	739.831
37.4		**PROVISIÓN DE SEÑALES TIPO COLGANTES**			
37.4.1		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	un	1,00	1.464.577

37.4.2		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 100 x 23 cms. tipo co1	un	1,00	1.459.001
37.4.3		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 23 cms. tipo co3	un	1,00	2.640.171
37.4.4		Panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter. medidas: 180 x 43 cms. tipo co6	un	1,00	3.303.072
37.4.5		Mano de obra de colocacion de panel de pvc termoformado, suspendido de techo con cabos. gráfica en vinilo autoadhesivo de corte a plotter tipo co1, co2, c03, co6	un	1,00	966.671
37.5		**PROVISIÓN DE SEÑALES CORPÓREAS ACERO INOX. C/LUCES LED**			
37.5.1		Emblema corpóreo del "ips" de acero inox pulido. medidas: 150 cms de diámetro por 5 cms de profundidad. tipo corp-1	un	1,00	2.223.425
37.5.2		Letras corporeas p/texto "ips" en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 70 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-2	un	1,00	2.215.060
37.5.3		Letras corporeas p/texto en acero inox pulido c/luces led. medida de letras: 50 cms de altura x 5 cms de prof., fijadas al muro. tipo corp-3	un	1,00	2.206.695
37.5.4		Mano de obra de colocacion de letras corporeas y emblema corporeo	un	1,00	657.533
37.6		**PROVISIÓN SEÑALES DE PIE PANEL DOBLE FAZ TIPO CAJÓN DE CHAPA NEGRA DOBLADA C/2 POSTES DE CAÑO ESTRUCTURAL DE 4 ", EMPOTRADO EN BASE DE H°. MEDIDAS GENERALES: 160 X 220. TIPO DP2**			
37.6.1		Sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	un	1,00	3.724.531
37.6.2		Mano de obra para colocación de señales sub tipos de pie c/postes - dp2, dp3, dp4, y dp5	un	1,00	3.738.472
38	**72102201-9998**	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**			

38.1		Provisión de artefactos de energía eléctrica	un	1,00	525.324
38.2		Mano de obra para instalación de artefactos de energía eléctrica	un	1,00	74.820
38.3		Provisión de iluminación exterior	un	1,00	675.100
38.4		Mano de obra para instalación de iluminación exterior	un	1,00	74.820
38.5		Provisión de artefactos tipo AP 60 watts, lámpara LED con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	6.740.124
38.6		Mano de obra de instalación de artefactos tipo AP 60 watts, lámpara LED con interruptor fotoeléctrico, completo, incluye poste de H°A°, según normas ANDE	un	1,00	963.046
38.7		Provisión de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoeléctrico, completo.	un	1,00	4.446.850
38.8		Mano de obra para instalación de artefactos tipo AP1, lampara LED de 60 watts. Con interruptor fotoeléctrico, completo.	un	1,00	367.735
38.9		Provisión de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 W de adosar	un	1,00	660.043
38.10		Mano de obra para instalación de artefactos con tubos Leds de 3 x 18 w de adosar.	un	1,00	73.147
38.11		Provisión de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocélula	un	1,00	3.710.589
38.12		Mano de obra para montaje e instalación de artefactos tipo AP con bulbo LED de 50 W/E 40 sin fotocélula	un	1,00	373.312
38.13		Provisión de Panel led de 12 W, 20 x 20 cm de adosar	un	1,00	525.918
38.14		Provisión de Panel led de 18 W, 30 x 30 cm de adosar	un	1,00	593.193
38.15		Mano de obra para instalación de panel LED de 12 w y 18 w.	un	1,00	74.067
38.16		Provisión de reflectores LED de 30 W IP 65 blanco	un	1,00	1.265.804
38.17		Provisión de Reflectores LED de 50 W IP 65 blanco	un	1,00	1.393.118
38.18		Provisión de reflectores LED RGB de 30 W para fachada	un	1,00	1.096.471
38.19		Provisión de reflectores LED RGB de 50 W para fachada	un	1,00	1.172.986

38.20		Mano de obra para instalación de Reflectores LED de 30 W y 50 W IP 65 blanco y RGB	un	1,00	147.378
38.21		Provisión de Lampara LED tipo bulbo de 45 w / E40	un	1,00	221.807
38.22		Provisión de Lampara bajo consumo de 105 W / E40	un	1,00	370.942
38.23		Mano de obra para instalación de Lampara bajo consumo de 105 W/E41 y LDE tipo bulbo de 45 W/E40	un	1,00	149.053
38.24		Provisión de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	un	1,00	224.319
38.25		Mano de obra para instalación de Artefactos de luz tipo spot led de 10 W circular de embutir.	un	1,00	75.183
38.26		Provisión de Artefactos de iluminación tipo cabezal para lámpara dicroica	un	1,00	299.026
38.27		Mano de obra para instalación de artefactos de iluminación tipo cabezal para lámpara dicroica	un	1,00	74.625
38.28		Provisión de lámparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	un	1,00	296.793
38.29		Mano de obra para instalación de lámparas dicroicas para artefactos tipo cabezal	un	1,00	74.067
38.30		Provisión de artefactos de embutir en piso led de 1W luz cálida o fría.	un	1,00	294.560
38.31		Mano de obra para instalación de artefactos de embutir en piso led de 1W luz cálida o fría.	un	1,00	73.508
38.32		Provisión de Cinta led de 30 luces luz cálida para interior con su transformador	un	1,00	438.195
38.33		Mano de obra para instalación de Cinta led de 30 luces luz cálida para interior con su transformador	un	1,00	73.508
38.34		Provisión de lámpara bajo consumo 105 w, rosca E40	un	1,00	373.734
38.35		Mano de obra para instalación de lámpara bajo consumo 105 w, rosca E40	un	1,00	149.053
38.36		Provisión de lámpara LED de 60 watts, rosca E40	un	1,00	370.942
38.37		Mano de obra para instalación de lámpara LED de 60 watts, rosca E40	un	1,00	147.937
38.38		De portalámparas E40, de Porcelana.	un	1,00	73.788

38.39		Mano de obra para instalación de portalámparas E40, de Porcelana.	un	1,00	29.521
38.40		De fotocélulas con base	un	1,00	110.041
38.41		Mano de obra para instalación de fotocélulas con base	un	1,00	44.184
38.42		Mano de obra por boca (hasta 5 metros)	un	1,00	323.996
38.43		Provisión de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	un	1,00	522.010
38.44		Mano de obra para instalación de interruptor de embutir (hasta 3 picos).	un	1,00	104.006
38.45		Provisión de interruptor tipo combinación.	un	1,00	223.482
38.46		Mano de obra para instalación de interruptor tipo combinación.	un	1,00	104.787
38.47		Provisión de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	un	1,00	529.826
38.48		Mano de obra para instalación de toma corriente con tierra (hasta 3 picos).	un	1,00	104.787
38.49		Provisión de toma corriente tipo schuko	un	1,00	525.918
38.50		Mano de obra para instalación de toma corriente tipo schuko	un	1,00	104.006
38.51		Provisión Tableros eléctricos hasta 60 módulos de embutir	un	1,00	11.129.693
38.52		Mano de obra para instalación de Tableros eléctricos hasta 60 módulos de embutir	un	1,00	1.265.804
38.53		Provisión de tapas ciegas	un	1,00	30.080
38.54		Mano de obra para colocación de tapas ciegas	un	1,00	14.997
38.55		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 1 mm2	ml	1,00	37.649
38.56		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 2 mm2	ml	1,00	7.463
38.57		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 4 mm2	ml	1,00	10.401
38.58		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 6 mm2	ml	1,00	14.774
38.59		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 10 mm2	ml	1,00	22.176
38.60		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico multifilar desde 1 mm2 hasta 10 mm2	ml	1,00	7.351
38.61		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 16 mm2	ml	1,00	36.811
38.62		Provisión de conductor eléctrico multifilar de 25 mm2	ml	1,00	51.810
38.63		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico multifilar desde 16 mm2 hasta 25 mm2	ml	1,00	12.150

38.64		Provisión de conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2	ml	1,00	29.968
38.65		Provisión de conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2	ml	1,00	37.370
38.66		Provisión de conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2	m	1,00	41.564
38.67		Provisión de conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2	ml	1,00	48.865
38.68		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 3 x 1 mm2	m3	1,00	51.810
38.69		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 3 x 2 mm2	m3	1,00	58.623
38.70		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 3 x 4 mm2	ml	1,00	66.669
38.71		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 4 x 2 mm2	m2	1,00	66.921
38.72		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 4 x 4 mm2	un	1,00	74.067
38.73		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 4 x 6 mm2	m2	1,00	81.662
38.74		Provisión e instalación de conductor eléctrico Tipo taller de 4 x 10 mm2	un	1,00	89.511
38.75		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo cordón de 2 x 1 mm2	m2	1,00	14.941
38.76		Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo cordón de 2 x 2 mm2	un	1,00	22.594
38.77		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 25mm2	ml	1,00	45.021
38.78		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 35mm2	ml	1,00	62.717
38.79		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 50mm2	ml	1,00	83.047
38.80		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 70mm2	ml	1,00	120.160
38.81		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 95mm2	ml	1,00	154.836
38.82		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 150mm2	ml	1,00	265.890
38.83		Provisión de conductor eléctrico tipo NYY de 185mm2	ml	1,00	321.540
38.84		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico tipo taller, tipo NYY y cordón de todas las secciones	ml	1,00	44.184
38.85		Provisión de electroductos todas las medidas	ml	1,00	37.649

38.86		Mano de obra para montaje de electroductos de todas las medidas	ml	1,00	7.463
38.87		Provisión de Cajas de conexiones	un	1,00	14.830
38.88		Mano de obra para montaje de Cajas de conexiones	un	1,00	7.407
38.89		Provisión de Electroducto de PVC rígido 4" antillama	ml	1,00	169.751
38.90		Provisión de Electroducto de PVC rígido 2" antillama	ml	1,00	66.669
38.91		Provisión de Electroducto de PVC rígido 3/4" antillama	ml	1,00	17.725
38.92		Mano de obra para montaje de electroductos de PVC rígido de todas las medidas	ml	1,00	14.662
38.93		Provisión de electrocanal de 10x10 mm.	ml	1,00	37.185
38.94		Provisión de electrocanal de 27x30 mm.	ml	1,00	52.334
38.95		Provisión de electrocanal de 50x50 mm.	ml	1,00	127.064
38.96		Provisión de electrocanal de 100x50 mm.	ml	1,00	186.839
38.97		Mano de obra para montaje de electrocanales de todas las medidas.	ml	1,00	22.568
38.98		Provisión de artefactos con tubos led de 1x 18w de embutir.	un	1,00	300.905
38.99		Provisión de artefactos con tubos led de 1x 18w de adosar	un	1,00	299.786
38.100		Mano de obra para instalación de artefactos con tubos LED de 1 x 18 w, de embutir y de adosar.	un	1,00	298.667
38.101		Provisión de artefactos con tubos led de 2x 18w.	un	1,00	490.825
38.102		Mano de obra para instalación de artefactos con tubos led de 2x 18w.	un	1,00	74.255
38.103		Provisión de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	369.086
38.104		Mano de obra para instalación de luminarias empotrables, de bajo consumo, 2X20 W destinadas para baños y kitchenette.	un	1,00	73.695
38.105		Provisión de artefactos con 2 lámparas Leds de 9 W de embutir	un	1,00	293.069
38.106		Provisión de artefactos con 2 lámparas Leds de 9 W de adosar	un	1,00	294.189

38.107		Mano de obra para instalación de artefactos con 2 lámparas Leds de 9 W de adosar y de embutir	un	1,00	75.094
38.108		Provisión de tubos led de 18 W.	un	1,00	290.502
38.109		Provisión de tubos led de 9 W.	un	1,00	223.210
38.110		Mano de obra para montaje de tubos Leds de 9 y 18 watts.	un	1,00	74.255
38.111		Provisión de lámparas led tipo bulbo de 9 W	un	1,00	140.276
38.112		Mano de obra para montaje de lámparas Leds tipo bulbo de 9 W	un	1,00	73.695
38.113		Provisión de llave de ventilador.	un	1,00	556.654
38.114		Mano de obra para instalación de llave de ventilador	un	1,00	147.193
38.115		Provisión de capacitor de ventilador	un	1,00	96.207
38.116		Mano de obra para instalación de capacitor de ventilador	un	1,00	29.820
38.117		Provisión de ducha eléctrica	un	1,00	446.025
38.118		Mano de obra para instalación de ducha eléctrica	un	1,00	149.432
38.119		Provisión de ventilador de techo de 56"	un	1,00	1.288.050
38.120		Mano de obra para instalación de ventilador de techo de 56"	un	1,00	225.728
38.121		Provisión de extractor de aire eólico de 450 mm a 500 mm	un	1,00	1.949.300
38.122		Mano de obra para montaje de extractores eólicos de 450 mm a 500 mm	un	1,00	373.284
38.123		Provisión de panel LED de 36w, 30x30 cm de embutir	un	1,00	535.230
38.124		Provisión de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar	un	1,00	533.215
38.125		Mano de obra para montaje e instalación de panel LED de 36w, 30x30 cm de adosar y de embutir	un	1,00	826.508
38.126		Provisión de panel LED de 48w, 60x60 cm de embutir	un	1,00	823.374
38.127		Provisión de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar	un	1,00	820.239
38.128		Mano de obra para montaje e instalación de panel LED de 48w, 60x60 cm de adosar y de embutir	un	1,00	823.374
38.129		Provisión de panel LED de 72 w, 60x120 cm de adosar	un	1,00	1.124.444
38.130		Provisión de panel LED de 72 w, 60x120 cm de embutir	un	1,00	1.120.246
38.131		Mano de obra para montaje e instalación de panel LED de 72w, 60x120 cm de adosar y de embutir	un	1,00	1.116.049

38.132		Provisión De disyuntor TM 1x10A	un	1,00	120.465
38.133		Provisión De disyuntor TM 1x16A	un	1,00	120.017
38.134		Provisión De disyuntor TM 1x20A	un	1,00	133.283
38.135		Provisión De disyuntor TM 1x25A	un	1,00	132.779
38.136		Provisión De disyuntor TM 1x32A	un	1,00	154.642
38.137		Provisión De disyuntor TM 1x40A	un	1,00	155.229
38.138		Mano de obra para instalación de disyuntor TM hasta 1x40 A	un	1,00	155.817
38.139		Provisión De disyuntor TM 3X2500 A (Regulable)	un	1,00	14.173.446
38.140		Provisión De disyuntor TM 3x620A Regulable	un	1,00	9.848.232
38.141		Provisión De disyuntor TM 3x250A Regulable	un	1,00	5.252.669
38.142		Mano de obra para instalación de disyuntor TM regulable hasta 3x2500 A	un	1,00	1.503.541
38.143		Provisión De disyuntor TM 3x160A	un	1,00	1.377.745
38.144		Provisión De disyuntor TM 3x100A	un	1,00	672.543
38.145		Provisión De disyuntor TM 3x63A	un	1,00	670.024
38.146		Provisión De disyuntor TM 3x50A	un	1,00	667.505
38.147		Provisión De disyuntor TM 3x40A	un	1,00	664.986
38.148		Provisión De disyuntor TM 3x32A	un	1,00	367.687
38.149		Provisión De disyuntor TM 3x25A	un	1,00	366.288
38.150		Provisión De disyuntor TM 3x20A	un	1,00	367.687
38.151		Provisión De disyuntor TM 3x16A	un	1,00	329.745
38.152		Provisión De disyuntor TM 3x10A	un	1,00	328.514
38.153		Mano de obra para instalación de disyuntor TM hasta 3x160 A.	un	1,00	148.872
38.154		Provisión De descargadores atmosféricos en baja tensión hasta 40 KA	un	1,00	742.549
38.155		Mano de obra para instalación de descargadores atmosféricos en baja tensión hasta 40 KA	un	1,00	739.751
38.156		Provisión De contactor trifásico de 20 A hasta 85 A	un	1,00	1.912.918
38.157		Mano de obra para instalación de contactor trifásico de 20 A hasta 85 A	un	1,00	439.308
38.158		Provisión De contactor trifásico de 100 A hasta 180 A	un	1,00	2.077.672

38.159		Mano de obra para instalación de contactor trifásico de 100 A hasta 180 A	un	1,00	442.667
38.160		Provisión De contactor trifásico de 200 A hasta 300 A	un	1,00	2.596.949
38.161		Mano de obra para instalación de contactor trifásico de 200 A hasta 300 A	un	1,00	594.700
38.162		Provisión de Conductor eléctrico pre ensamblado 2 x 10 mm2	ml	1,00	97.298
38.163		Provisión de conductor eléctrico pre ensamblado 2 x 16 mm2	ml	1,00	142.403
38.164		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico pre ensamblado 2 x 10 mm2 y 2 x 16 mm2	ml	1,00	22.652
38.165		Provisión de conductor eléctrico preensamblado 4 x 10 mm2	ml	1,00	179.951
38.166		Provisión de conductor eléctrico preensamblado 4 x 16 mm2	ml	1,00	224.049
38.167		Provisión de conductor eléctrico preensamblado 4x25 mm2	ml	1,00	297.547
38.168		Provisión de conductor eléctrico preensamblado 4x35 mm2	ml	1,00	370.485
38.169		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico pre ensamblado 4 x 10 mm2 hasta 4 x 35 mm2	ml	1,00	442.667
38.170		Provisión de conductor eléctrico desnudo de cobre 16 mm2 para puesta a tierra	ml	1,00	66.839
38.171		Provisión de conductor eléctrico desnudo de cobre 25 mm2 para puesta a tierra	ml	1,00	80.638
38.172		Mano de obra para instalación de conductor eléctrico desnudo de cobre de 16 mm2 y 25 mm2 para puesta a tierra	ml	1,00	37.045
38.173		Provisión de jabalina para puesta a tierra de 3/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	un	1,00	672.590
38.174		Provisión de jabalina para puesta a tierra de 1/2" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	un	1,00	670.081
38.175		Provisión de jabalina para puesta a tierra de 5/8" longitud 1,5 m, incluye accesorios.	un	1,00	444.392
38.176		Mano de obra para montaje de jabalina para puesta a tierra de todas las medidas	un	1,00	147.770
38.177		Provisión de contactor monofásico de 16 a 50 A con bobina 12VCD o 24VCD o 220 V/50 Hz	un	1,00	95.855

38.178		Provisión de contactor trifásico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	un	1,00	293.112
38.179		Mano de obra para instalación de contactor monofásico o trifásico de 16 a 50 A con bobina 12 VCD o 24VCD o 220 V/50Hz	un	1,00	73.147
38.180		Provisión de relé térmico 1/5 A	un	1,00	293.112
38.181		Provisión de relé térmico 6/10 A	un	1,00	294.227
38.182		Provisión de relé térmico 11/15 A	un	1,00	590.292
38.183		Provisión de relé térmico 16/19 A	un	1,00	742.619
38.184		Mano de obra para instalación de relé térmico para todas las intensidades	un	1,00	148.885
38.185		Provisión de relé falta de fase	un	1,00	373.312
38.186		Mano de obra para instalación de relé falta de fase	un	1,00	150.000
38.187		Provisión de Registro eléctrico de inspección con tapa de H°A° - 30 cm x 30 cm. Prof. Mínima: 60 cm	un	1,00	596.984
38.188		Mano de obra para montaje de registro eléctrico de inspección con tapa de H°A° - 30 cm x 30 cm. Prof. Mínima: 60 cm	un	1,00	148.885
38.189		Registro eléctrico de inspección con tapa de H°A° - 40 cm x 40 cm. Prof. Mínima: 60 cm	un	1,00	742.619
38.190		Mano de obra para montaje de registro eléctrico de inspección con tapa de H°A° - 40 cm x 40 cm. Prof. Mínima: 60 cm	un	1,00	147.770
38.191		Provisión de aisladores de porcelana para baja tensión	un	1,00	147.212
38.192		Mano de obra para instalación de aisladores de porcelana para baja tensión	un	1,00	73.425
38.193		Provisión de boya eléctrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	un	1,00	219.047
38.194		Mano de obra para instalación de boya eléctrica para reservorios y tanques de agua - NC/NA 220V.	un	1,00	73.425
38.195		Provisión de cañería de cobre para extensión en instalación de Acondicionadores de Aire desde 1/4" hasta 1/2". Incluye aislante rubatex y cinta de terminación.	un	1,00	89.744

38.196		Provisión de cañería de cobre para extensión en instalación de Acondicionadores de Aire desde 5/8" hasta 3/4 . Incluye aislante rubatex y cinta de terminación.	un	1,00	89.410
38.197		Mano de obra para montaje de cañería de cobre para extensión en instalación de Acondicionadores de Aire de todas las medidas . Incluye aislante rubatex y cinta de terminación.	un	1,00	37.328
38.198		Provisión de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	un	1,00	9.739.687
38.199		Mano de obra para montaje de sistema de pararrayos en torres y/o edificaciones	un	1,00	1.470.154
38.200		Provisión de presurizador electrónico para motobombas	un	1,00	882.678
38.201		Mano de obra para instalación de presurizador electrónico para motobombas	un	1,00	146.097
38.202		Provisión de cable coaxial con accesorios y terminales	ml	1,00	58.780
38.203		Mano de obra para instalación de cable coaxial con accesorios y terminales	ml	1,00	14.702
38.204		Provisión de cable de fibra óptica con accesorios y terminales	ml	1,00	88.740
38.205		Provisión de cable UTP categorías 4, 5, 5e, 6 y 6A	ml	1,00	14.813
38.206		Provisión de conector RJ-45	un	1,00	148.885
38.207		Provisión de placa con ficha hembra de para RJ-45	un	1,00	74.820
38.208		Provisión de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	un	1,00	1.423.332
38.209		Mano de obra para montaje de proyector GAVIOTA (CON SOPORTE)	un	1,00	149.443
39	**91111602-001**	**MANTENIMIENTO DE PISCINA Y FUENTES**			
39.1		Mantenimiento de las piscinas, equipos y fuentes de agua	gl	1,00	25.972.024
39.2		Trabajos requeridos y plan de mantenimiento	gl	1,00	11.117.126
39.3		Mano de obra de mantenimiento de Piscinas y Fuentes en general	gl	1,00	11.075.301
40	**72101601-003**	**VARIOS**			
40.1		Reparación de Cámara Frigorífica, incluye paredes, pisos, techo , aislación, equipo de refrigeración	un	1,00	72.960.569

40.2		Provisión de Paneles, Puertas Frigoríficas, Aislación de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	m2	1,00	1.460.852
40.3		Mano de obra para montaje de Paneles, Puertas Frigoríficas, Aislación de piso, puerta y Equipos para sistema de Frio	m2	1,00	525.935
40.4		Provisión de panel de poliuretano de 10mm de espesor	m2	1,00	523.988
40.5		Mano de obra para montaje de panel de poliuretano de 10mm de espesor	m2	1,00	147.950
40.6		Provisión de conexión eléctrica interna	un	1,00	6.672.918
40.7		Mano de obra de conexión eléctrica interna	un	1,00	735.168
40.8		Provisión de resistencia siliconada	un	1,00	1.460.852
40.9		Mano de obra de montaje de resistencia siliconada	un	1,00	436.587
40.10		Provisión de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	m2	1,00	516.200
40.11		Mano de obra para montaje de aislacion, aplicacion en obra de poliuretano de 10mm	m2	1,00	51.815
40.12		Provisión de evaporador para 68000 BTU	un	1,00	17.006.239
40.13		Mano de obra para montaje de evaporador para 68000 BTU	un	1,00	3.742.870
40.14		Provisión de unidad condensadora de 68000 BTU	un	1,00	14.138.491
40.15		Mano de obra para montaje de unidad condensadora de 68000 BTU	un	1,00	3.770.683
40.16		Provisión de válvula de expansion orificio 04	un	1,00	1.944.456
40.17		Mano de obra para montaje de válvula de expansion orificio 05	un	1,00	595.466
40.18		Provisión de Gas refrigerante R404	Kg.	1,00	743.512
40.19		Mano de obra para montaje de Gas refrigerante R405	Kg.	1,00	147.950
40.20		Provisión de control digital	un	1,00	3.257.958
40.21		Provisión de Interruptores	un	1,00	3.245.721
40.22		Mano de obra para montaje de interruptores	un	1,00	1.168.682
40.23		Provisión de Caño de cobre de 3/4"	ml	1,00	51.425
40.24		Provisión de Caño de cobre de 3/8"	ml	1,00	51.620
40.25		Mano de obra para montaje de caño de cobre de 3/4" y 3/8"	ml	1,00	52.593

40.26		Provisión de piedra triturada de tercera	m3	1,00	134.460
40.27		Provisión de piedra triturada de cuarta especial	m3	1,00	133.959
40.28		Mano de obra para espacimiento de piedra triturada de tercera y de cuarta especial	m3	1,00	29.636
40.29		Provisión de bandejas porta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	ml	1,00	518.147
40.30		Mano de obra de colocacion de bandejaporta cable, incluye todo accesorio para su correcto funcionamiento.	ml	1,00	110.054
40.31		Provisión de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresión serigráfica a 1 color de tinta.	m2	1,00	3.687.245
40.32		Mano de obra para montaje de placa conmemorativa con base de acrilico transparente y metal color plata mate e impresión serigráfica a 1 color de tinta.	un.	1,00	516.200
40.33		Provisión de columnas de H° A° 12/300 Kgf	un.	1,00	2.757.940
40.34		Mano de obra para montaje de columnas de H° A° 12/300 Kgf	un.	1,00	374.156
40.35		Provisión de sistema de llamado de enfermería	un.	1,00	15.794.508
40.36		Mano de obra de colocación de sistema de llamado de enfermería	un.	1,00	5.245.274
40.37		Retiro de equipos en desuso	un	1,00	7.470.931
40.38		Encargado de obra por dia	un	1,00	524.555
40.39		Oficial albañil por dia	un	1,00	370.752
40.40		Oficial electricista por dia	un	1,00	369.355
40.41		Oficial plomero por dia	un	1,00	367.957
40.42		Oficial carpintero por dia	un	1,00	366.560
40.43		Ayudante por dia	un	1,00	250.526
40.44		Alquiler de camioneta para traslado de pasajero (servicio mensual para traslado de fiscales, camioneta D/C modelo 2016 para adelante)	un	1,00	6.341.615
40.45		Servicio de Alquiler de grúas	km	1,00	5.265.117
					1.178.475.498