MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

PLANILLA DE COMPUTO METRICO DE LA OBRA

Nº	Rubro	Un	Cant	Prec. Unit.	Precio Final
1	Trabajos Preliminares				
1.1	Demolición de pared fachada	m2	18		
1.2	Demolicion de Revoque exterior e interior	m2	330		
	Demolición de techo cerámico con recuperación	m2	60		
	Retiro de puerta en mal estado	un	2		
2	Albañilería				
2.3	Aislación Horizontal	m2	16		
2.4	Mampostería de Nivelación de 0,30 envarillada	m2	13,5		
2.8	Pilares de Mampostería de 0,30x0,30 m	ml	12		
2.9	Estructura de Madera del Techo	m2	60		
2.10	Viga de madera	ml	9		
2.12	Techo de Tejas y Tejuelones	m2	60		
2.13	Revoque de Mamposterías	m2	330		
2.14	Revoque de mochetas	ml	95		
2.16	Carpeta para piso cerámico	m2	140		
2.17	Piso Cerámico	m2	140		
2.19	Zócalo Cerámico	ml	42		
3	Aberturas y varios				
3.1	Marco de madera	ml	10,3		
3.2	Contramarco de madera	ml	20		
3.3	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m con cerradura	un	2		
3.7	Ventana balancín de 0,40x0,60 m	un	2		
3.9	Vidrios de 3 mm	m2	0,5		
3.11	Reja metálica	m2	15		
3.13	Canaletas y Bajadas, desarrollo 33 cm	ml	45		
4	Pinturas				
4.1	Pintura de Techo	m2	60		
4.2	Pintura de Mamposterías al Agua	m2	330		
4.3	Pintura de Aberturas de Madera	m2	7		
4.4	Pintura de Aberturas Metálicas	m2	15		
4.5	Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	45		
5	Instalación Sanitaria				
5.1	Bocas de Agua	un	3		
5.2	Bocas de Desagüe	un	3		
5.3	Lavatorio con canilla FV	un	1		
5.5	Pileta de cocina sobre mampostería azulejada con canilla pico móvil FV	un	1		
5.6	Desengrasador	un	1		
5.7	Pileta de hormigón de granito para lavadero sobre mampostería revocada	un	1		

5.9	Canilla de 1/2"	un	2		
5.11	Rejilla de piso	un	2		
5.12	Cámara de inspección	un	3		
5.13	Cámara Séptica	un	1		
6	**Instalación Eléctrica**				
6.1	Bocas de Luz	un	11		
6.2	Bocas de Tomacorriente	un	8		
6.3	Ventilador de techo	un	2		
6.7	Aplique de bajo consumo(exterior)	un	2		
6.8	Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	11		
6.9	Tablero General	un	1		
7	Limpieza Final	gl	1		
	TOTAL				

Obras: CONSTRUCION DE SANITARIOS					
N°	**Rubro**	**Un**	**Cant**	**Prec. Unit.**	**Precio Final**
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Replanteo y Marcación	m2	1,6		
1.2	Excavación	m3	2,3		
2	**Albañilería**				
2.1	Cimiento de PBC	m3	2,2		
2.4	Mampostería de Nivelación de 0,30 envarillada	m2	1,5		
2.5	Mampostería de Elevación de 0,15 con lad común	m2	15		
2.7	Envarillado de mampostería	ml	4		
2.13	Revoque de Mamposterías	m2	20		
2.14	Revoque de mochetas	ml	3		
2.18	Piso Cerámico en el sanitario	m2	1,6		
2.19	Zócalo Cerámico	ml	1,9		
2.20	Azulejos	m2	9		
3	**Aberturas y varios**				
3.1	Marco de madera	ml	4,9		
3.2	Contramarco de madera	ml	4,9		
3.5	Puerta placa de 0,70 x 2,10 m c/cerradura interior	un	1		
3.7	Ventana balancín de 0,40x0,60 m	un	1		
3.9	Vidrios de 3 mm	m2	0,3		
4	**Pinturas**				
4.2	Pintura de Mamposterías al Agua	m2	23		
4.3	Pintura de Aberturas de Madera	m2	3		
4.4	Pintura de Aberturas Metálicas	m2	0,2		
5	**Instalación Sanitaria**				
5.1	Bocas de Agua	un	2		

5.2	Bocas de Desagüe	un	1		
5.3	Lavatorio con canilla FV	un	1		
5.4	Inodoros con sisterna alta	un	1		
5.9	Canilla de 1/2"	un	2		
5.11	Rejilla de piso	un	2		
5.14	Pozo ciego	un	1		
6	**Instalación Eléctrica**				
6.1	Bocas de Luz	un	1		
6.2	Bocas de Tomacorriente	un	1		
6.8	Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	1		
7	Limpieza Final	gl	1		
	TOTAL				

Obras: CONSTRUCCIÓN DE CASILLAS					
N°	**Rubro**	**Un**	**Cant**	**Prec. Unit.**	**Precio Final**
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Replanteo y Marcación	m2	15		
1.2	Excavación	m3	9		
2	**Albañilería**				
2.1	Cimiento de PBC	m3	8,8		
2.2	Relleno y Compactación	m3	3		
2.3	Aislación Horizontal	m2	8,5		
2.4	Mampostería de Nivelación de 0,30 envarillada	m2	5,1		
2.5	Mampostería de Elevación de 0,15 con lad común	m2	40		
2.6	Mampostería de Elevación de 0,15 vista 1c, lad pren.	m2	11		
2.7	Envarillado de mampostería	ml	19,5		
2.8	Estructura de Madera del Techo	m2	21		
2.9	Techo de Tejas y Tejuelones	m2	21		
2.10	Revoque de Mamposterías	m2	91		
2.11	Revoque de mochetas	ml	13		
2.12	Contrapiso de Cascotes	m2	20		
2.13	Carpeta para piso cerámico	m2	20		
2.14	Piso Cerámico	m2	20		
2.15	Zócalo Cerámico	ml	26,4		
3	**Aberturas y varios**				
3.1	Marco de madera	ml	22,8		
3.2	Contramarco de madera	ml	8,4		
3.3	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m con cerradura	un	2		
3.4	Ventana de vidrio de 2,00 x 1,20 m	un	2		
3.5	Vidrios de 3 mm	m2	2		
3.6	Reja metálica	m2	5		
3.7	Canaletas y Bajadas, desarrollo 33 cm	ml	11,3		

4	**Pinturas**				
4.1	Pintura de Techo	m2	21		
4.2	Pintura de Mamposterías al Agua	m2	104		
4.3	Pintura de Aberturas de Madera	m2	7		
4.4	Pintura de Aberturas Metálicas	m2	10		
4.5	Pintura de Canaletas y Bajadas	ml	11,3		
4.6	Tratamiento de Ladrillos Vistos	m2	11		
5	**Instalación Eléctrica**				
5.1	Bocas de Luz	un	5		
5.2	Bocas de Tomacorriente	un	6		
5.3	Ventilador de techo	un	2		
5.8	Equipos Fluorescentes de 1x40 W	un	5		
5.9	Tablero General	un	1		
6	Limpieza Final	gl	1		
	TOTAL				