**ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA No.02/2020 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA ALTA ESCUELA BÁSICA No.450 CAP. JUAN ALBERTO ROA ID 375143.**

En la ciudad de Coronel Oviedo a los doce días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 07:50 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC, C.P. Marcos Alarcón, Sr. Feliciano Rojas, Cristhian Zorrilla y Julio Espínola; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

**APERTURA DE SOBRES**:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.02/2020 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **LA EMPRESA CONSTRUCTORA KEVIN LEONARDO DE JULIO CESAR ESPINOLA CON RUC 3737089-8** presenta oferta conforme planilla siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA ALTA** | Gs.141.257.250 |

1) **LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y HERRERIA SAN FERNANDO DE FELICIANO ROJAS BARRIOS CON RUC 2802544-0** presenta oferta conforme planilla siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA ALTA** | Gs.137.286.884 |

2) **LA EMPRESA LANE CONSTRUCTORA DE CRISTHIAN ZORRILLA CON RUC 3696516-2** presenta oferta conforme planilla siguiente:

| ITEM | DESCRIPCIÒN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANTA ALTA** | Gs.140.152.000 |

Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial constatándose la presentación de los mismos:

- La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
- El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
- Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03
- Los documentos hayan sido debidamente firmados.

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo objeción se da por terminado el acta siendo las 08: 45 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

C.P. Marcos E. Alarcón M.
Director de Administración

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 Coronel Oviedo - Paraguay

LANE Const. Civiles Mat. Ferret. RUC: 3.696.516-2 C.Oviedo - Paraguay