## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 27 feb. 2020
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| ELECTROPAR SA | 80009085 | 6167000 | licitaciones@electropar.com.py |
| INGENET SRL | 80055283 | 553407/0981-970821 | consorcioingenet@gmail.com |
| TES INGENIERIA S.A. | 80090977 | 021 553 407/0981 405 452 | diego.rodriguez@tesingenieria.com |
| INTECH S.R.L. | 80026795 | 676 509 / 676 992/0973141205 | intechasu@gmail.com |
| RIEDER Y CIA. SACI | 80002612 | 214 114 | licitaciones@rieder.com.py |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:***
***Modalidad:***
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:***
***Plurianual:*** No
***N° de PAC - ID:***
***Objeto de Gasto:***
***Fuente de Financiamiento:***
***Descripción del llamado y N°:*** PROVISIÓN DE MATERIALES, INSTALACIÓN DE NUEVA LÍNEA ELÉCTRICA Y NIVELACIÓN DE CARGAS - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2020
***Programa:***
***Año/s del llamado:***
***Objeto del llamado:***
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 09-03-2020 09:00
***Tipo Garantia:*** Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
***Lugar de consultas:*** Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso
***Porcentaje agricultura familiar:***
***Contacto:*** Director - Angelo Calderini
***Teléfono:*** 021 6180517
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** uoc.tsje.py@gmail.com
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 18-05-2020 07:30
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 18-05-2020 08:00
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** Avda. Eusebio Ayala Nº 2759 esq. Sta. Cruz de la Sierra - Bloque Administrativo - Primer Piso

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** A Plazos
***Vigencia del Contrato:*** Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
***% de Anticipo a otorgar:*** 0

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 31-03-2020 | doc09972020200331134553_1585661816811.pdf |
| 14-04-2020 | adenda_3_lco_15_2019_373939_1586881769011.pdf |
| 11-03-2020 | adenda1_lco15_id373939_1583927072042.pdf |
| 05-05-2020 | adenda_n_4_lpn_15_19_1588687149487.pdf |