DICTAMEN U.O.C.No.18/2020.

ESTIMACIÒN DE PRECIOS REFERENCIALES

ANTECEDENTES:

Que, la Municipalidad de Cnel. Oviedo (CONVOCANTE), realiza este procedimiento de contratación Directa para **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA BARRIO CAP. ROA aprobado mediante resolución Municipal No.1368/2020 correspondiente al rubro 520-30-011 Construcciones.**

Que, la Resolución DNCP No.1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 2051/03, **la Dirección de Obras** ha tomado la **metodología de solicitar tres presupuestos a contratistas** de obras del rubro detallando la cantidad de trabajos requeridos por la Municipalidad **(Planilla de cómputo métrico)** y agregando especificaciones técnicas **en donde los mismos detallan los precios en base al pedido realizado.**

A continuación indicamos los 3 presupuestos :

- PRESUPUESTO 1: Gs.77.160.000
- PRESUPUESTO 2: Gs.78.500.000
- PRESUPUESTO 3: Gs.77.830.000

Que, de igual manera se ha realizado combinación con precios adjudicados en el portal de la DNCP:

- **COMPARACION CON ID 350001**
- **COMPARACION CON ID 381973**

Que, en base a lo proveído por la Dirección de obras responsable exclusivo de la elaboración de los costos referenciales y comparación con algunos ítems de precios realizados en el portal de la DNCP, la UOC ha establecido como precio de referencia **con un costo promedio teniendo en cuenta que resulta muy difícil encontrar planillas de obras iguales en el portal de la DNCP.**

Se adjunta planilla de comparación de precios de contratistas y comparación con algunos ítems del portal .

Cnel. Oviedo, 20 de julio del 2020.

Abog. Adalberto Aquino
Enc. de UOC

PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

ITEM	DESCRIPCION	Contratista Cons.San Fernando(Ref)	Contratista Lane Const.	Contratista Cons.Kevin	Comp. ID 350001	Comp. ID 381973
1	Prep.de terreno p/empedrado	5.000	6.000	6.000	5.500	
2	Relleno y compactacionp/empedrado	40.000	40.000	40.000	9.500	4.500
3	Const.de Pavimento tipo empedrado con colchon de arena blanca	48.000	48.000	48.000	95.000	48.000
4	Cordon cuneta de Hormigon	35.000	35.000	35.000	65.000	26.000
5	Cordon cuneta de H A.	140.000	140.000	140.000	65.000	800.000
6	Recapado con piedra Triturada Z de empedrado	5.000	6.000	5.000		6.500
7	Alcantarilla de 0,40 colocacion con soporte cabezal	500.000	500.000	500.000		
8	Coloc.de tablero	1.500.000	1.500.000	1.500.000	750.000	800.000
9	Limpieza final	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

MEMORANDUM

A : INTENDENCIA MUNICIPAL, DIREC.DE ADM.Y FINANZAS Y UOC.

DE : DTOR.DE C. Y C.DE OBRAS CIVIL
FECHA : 14 DE JULIO DEL 2020.
MOTIVO : ELEVAR PLANILLA PARA PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El Director de Obras de la Institución Municipal por el presente eleva Planilla de cómputo métrico y presupuesto para la Obras **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA BARRIO CAP.ROA.**

La metodología utilizada para la obtención del presupuesto es proveer a los contratistas de obras planilla de cómputo métrico sin precio, planos y especificaciones técnicas a los efectos de obtener el mejor precio posible para el proceso de contratación conforme lo exige la Resolución DNCP No.1890/20.

A continuación se indica los 3 presupuestos solicitados a las empresas 1, 2 y 3 (Se adjuntan planillas).

- PRESUPUESTO 1: Gs.77.160.000
- PRESUPUESTO 2: Gs.78.500.000
- PRESUPUESTO 3: Gs.77.830.000

SE ADJUNTA IGUALMENTE PEDIDO A LOS CONTRATISTAS.

Atentamente.

Ing. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

Cnel. Oviedo, 13 de julio del 2020.

SEÑOR:
FELICIANO ROJAS
PRESENTE:

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite Planilla de cómputo métrico para la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA BARRIO CAP. ROA** a los efectos de cotizar costos para la obra requerida.
De igual manera se remite especificaciones técnicas para mejor comprensión en el momento de cotizar los precios.

Atentamente.

Abog. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Ovi

Construcciones y Herrería "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios
Ruc: 2602544-0
0981 627 983
Coronel Oviedo - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

Cnel. Oviedo, 13 de julio del 2020.

SEÑOR:
JULIO ESPINOLA
PRESENTE:

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite Planilla de cómputo métrico para la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA BARRIO CAP. ROA** a los efectos de cotizar costos para la obra requerida.
De igual manera se remite especificaciones técnicas para mejor comprensión en el momento de cotizar los precios.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Cnel. Oviedo

Abog. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Ovi.

Constructora Kevin Leonardo
de Julio Cesar Espinola Armoa
Tel: (098) 789 432

MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDO
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
Teléfonos (0521-203468-Fax 202538 J.M. 202355
Defensores del Chaco y Tuyutí

Cnel. Oviedo, 13 de julio del 2020.

SEÑOR:
CRISTHIAN ZORRILLA
PRESENTE:

La Dirección de Obras de la Municipalidad de Cnel. Oviedo, por el presente remite Planilla de cómputo métrico para la Obra: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA BARRIO CAP. ROA** a los efectos de cotizar costos para la obra requerida.
De igual manera se remite especificaciones técnicas para mejor comprensión en el momento de cotizar los precios.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. OVIEDO
Dirección y Conservación de Obras
Cnel. Oviedo

Abog. Christian Barrios
Direc. C. y C. de Obras
Municipalidad de Cnel. Oviedo

RCOBI
13/07/20

CONSTRUCCIONES Y HERRERIA
"SAN FERNANDO"

Construcciones de Obras Civiles en general
Calle Maldonado - Coronel Oviedo – Paraguay
Ruc – 2802544 – 0 Teléfono: 0981 - 627981



Obra: Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordón Cuneta
Ubicación: BARRIO CAPITAN ROA
DISTRITO: Coronel Oviedo

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Item	*Descripción*	*UNIDAD*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	Preparación de Terreno p/Emepdrado	M2	670,00	5.000	3.350.000
2	Relleno y Compactación p/Empedrado	M3	200,00	40.000	8.000.000
3	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado con colchon de arena blanca	M2	670,00	48.000	32.160.000
4	Cordon de H°A°	ML	136,00	35.000	4.760.000
5	Cordon Cuneta de H°A°	ML	136,00	140.000	19.040.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z de Empedrado	M2	670,00	5.000	3.350.000
7	Alcantarilla de 0,40 colocación con soporte cabezal	GL	7,00	500.000	3.500.000
8	Colocación de Tablero	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
9	Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL.----------					***77.160.000***

OFERENTE.

Construcciones y Herreria "San Fernando" de Feliciano Rojas Barrios Ruc: 2802544-0 0981 627 981 Coronel Oviedo - Paraguay



LANE CONSTRUCCIONES

de Cristhian Zorrilla Morel
Construcciones Civiles, Servicios
Emprendimientos, Venta de Materiales
de Construcciones
Cel. 0521-200384
12 de Junio Barrio. J. Ma. Alfonzo Godoy
Coronel Oviedo - Paraguay

Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordón Cuneta

BARRIO CAPITAN ROA

Coronel Oviedo

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	*Descripción*	*UNIDAD*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	Preparación de Terreno p/Emepdrado	M2	670,00	6.000	4.020.000
2	Relleno y Compactación p/Empedrado	M3	200,00	40.000	8.000.000
3	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado	M2	670,00	48.000	32.160.000
4	Cordon de H°A°	ML	136,00	35.000	4.760.000
5	Cordon Cuneta de H°A°	ML	136,00	140.000	19.040.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z de Empedrado	M2	670,00	6.000	4.020.000
7	Alcantarilla de 0,40 colocación con soporte cabezal	GL	7,00	500.000	3.500.000
8	Colocación de Tablero	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
9	Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANIES: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MI.----------					*78.500.000*

LANE Const. Civiles Mat. Ferret. R.U.C: 3.696.616-2 C. Oviedo - Paraguay

CONSTRUCTORA KEVIN

De Julio César Espínola Armoa
Barrio Universitario
Tel. 0984-789432
Coronel Oviedo - Parguay

Pavimento Petreo tipo empedrado_Cordón Cuneta					
BARRIO CAPITAN ROA					
Coronel Oviedo					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Item	***Descripción***	***UNIDAD***	***Cantidad***	***Precio Unitario***	***Precio Total***
1	Preparación de Terreno p/Emepdrado	M2	670,00	6.000	4.020.000
2	Relleno y Compactación p/Empedrado	M3	200,00	40.000	8.000.000
3	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado	M2	670,00	48.000	32.160.000
4	Cordon de H°A°	ML	136,00	35.000	4.760.000
5	Cordon Cuneta de H°A°	ML	136,00	140.000	19.040.000
6	Recapado con Piedra Triturada Z de Empedrado	M2	670,00	5.000	3.350.000
7	Alcantarilla de 0,40 colocación con soporte cabezal	GL	7,00	500.000	3.500.000
8	Colocación de Tablero	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
9	Limpieza final	GL	1,00	1.500.000	1.500.000
TOTAL GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL.----------					***77.830.000***

OFERENTE.

CONSTRUCTORA Kevin Leandro
de Julio Cesar Espinola Armoa
Cel.: (0984) 789 432

MUNICIPALIDAD DE NUEVA LONDRES

Eligio Tomás Franco y Fundadores del Pueblo

Telefax. (0516) 255133

Resolución Nº 183/2018.

POR LA QUE SE ADJUDICA A LA SRA. CARMEN BEATRIZ CABALLERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA No.13/2018 CONTRUCCIÒN DE EMPEDRADO CALLE 17 DE MAYO Y ELIGIO AYALA DE N. LONDRES ID 350001, CONFORME LLAMADO.

Nueva Londres, 02 de julio del 2018.-

VISTO:

El procedimiento de Contratación Directa No.13/2018, las ofertas presentadas, informe del Comité de Evaluación y;

CONSIDERANDO:

Que, el Comité de Evaluación fundamenta: que, en el marco del Procedimiento de Contratación Directa No.13/2018 han realizado la verificación de las ofertas conforme atribuciones de la Ley 2051/2003.

Que, del estudio comparativo de las ofertas realizadas por el Comité de Evaluación, resulta la más conveniente, cumple con las condiciones legales y técnicas, tiene capacidad para ejecutar el contrato la oferta de la Sra. Carmen Beatriz Caballero.

Que, conforme criterios establecidos en el artículo 28º de la ley Nº 2.051/2003 "de contrataciones publicas" concordante con el artículo 63º del Decreto reglamentario Nº 21.909/03. recomiendan adjudicar a la oferente mencionada los trabajos requeridos.

Que, la adjudicación propuesta por el Comité se adecua plenamente a lo dispuesto por los artículos mencionados y;

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NUEVA LONDRES, en uso de sus atribuciones y fundado en las consideraciones precedentes;

RESUELVE:

Art. 1º. ADJUDICAR a la Sra. Carmen Beatriz Caballero el Procedimiento de Contratación Directa No.13/2018 Construcción de empedrado ID 350001 por el monto total de Gs.146.372.600 (Guaraníes ciento cuarenta y seis millones, trescientos setenta y dos mil, seiscientos) IVA incluido, conforme especificaciones técnicas y planilla de precios.

Art. 2. AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) la elaboración del contrato correspondiente.

Art. 3º. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Sr. ALFIRIO E. GONZALEZ
Secretario General

Sr. DAVID SMITH KENNEDY
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY
Cuna del Prócer Cap. Mauricio José Troche
"TRECIENTOS TRES AÑOS DE VILLA CURUGUATY"
Avda. Carlos Antonio López c/Independencia Nacional
Tel. 048-210.227
Canindeyú-Paraguay

RESOLUCIÓN N° 648/2020.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA ADJUDICACIÓN DEL LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2020 – "CONSTRUCCION DE 1752 M2 DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ 15 DE AGOSTO Y 25 DE DICIEMBRE"- ID. Nº 381973.-

Villa Curuguaty, 31 de marzo de 2020.-

VISTO: EL informe de los miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de Villa Curuguaty de fecha 30/03/20, y:

CONSIDERANDO: Que, el pedido es a los efectos de **"CONSTRUCCION DE 1752 M2 DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ 15 DE AGOSTO Y 25 DE DICIEMBRE"** de la Ciudad de Villa Curuguaty, con la Empresa **DAY-MON CONSTRUCIONES,** teniendo en cuenta que la naturaleza de la adjudicación es por el **TOTAL**; y a fin de dar cumplimiento a lo que dispone la Ley 2051/2003 y que el COMITÉ EVALUADOR dictamina en forma favorable de acuerdo a las disposiciones que le confiere el art. 8º del Decreto Nro. 2992/19 "Por la cual se reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".----------

Que, el Art. 34 de la ley 2051/2003, se refiere a los casos de Contratación Directa. ----------

Que, la ley 3.966/10, establece en su "Articulo 51.- Son atribuciones y deberes del intendente: A) ejercer la representación de la Municipalidad. . .'', Mientras que el mismo Art. En su inc. J) "Efectuar Adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación públicas o concurso de ofertas, y realizar las adjudicaciones de acuerdo con lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes. . .''----------

Art. 30 de la Resolución DNCP N° 5695/2019"De no contar con un mínimo de 3 tres ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad Competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga----------

POR TANTO, EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES.

RESUELVE

Artículo 1º) ADJUDICAR Y CONTRATAR, a la Empresa **DAY-MON CONSTRUCIONES con RUC Nº 4.338.770-5, SORIANO SOSA, C.I. N° 4.338.770, sorianososa1985@gmail.com;** el Llamado de CONTRATACIÓN DIRECTA N° **10/2020 "CONSTRUCCION DE 1752 M2 DE EMPEDRADO SOBRE CALLE PARAGUAYO INDEPENDIENTE E/ 15 DE AGOSTO Y 25 DE DICIEMBRE"- ID. Nº 381973.-** para la Municipalidad de Villa Curuguaty, **por valor de Gs. 147.311.400.- (guaraníes ciento cuarenta y siete millones trecientos once mil cuatrocientos). ----------**

Artículo 2º) COMUNICAR a quienes corresponda, tomar nota respectiva y cumplido archivar.

Liza Mabel Roa Escurra
Secretaria General

Abg. Nelson Javier Martínez Portillo
Intendente Municipal