Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

CONSULTAS Y ACLARACIONES Nº 1/18

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNº 4/18 "CONSTRUCCION DE AULAS Y SS.HH. EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE MARIANO ROQUE ALONSO CON FONDOS DEL FONACIDE" ID Nº 350.491.

CONSULTA Nº 1:

Sobre la unidad de medida del ítem N° 6 al 8 Rubro: H° A°. en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto figura Mililitros. Solicito aclaración respecto al punto mencionado.

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 1: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 2:

Aclarar si estos ítems corresponden a la unidad de medida que figuran en la planilla.

6	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
7	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
8	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
19	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
21	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
22	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
26	72101607-005	Zócalo cerámico	Mililitros	31
52	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
54	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
63	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
68	72101607-005	Cerámico	Mililitros	2,6
75	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5

Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

79	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
85	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
92	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
93	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
94	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
105	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
107	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
108	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
112	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
147	72131601-006	a- De paredes	Mililitros	3,1
152	72101703-003	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	12
172	72102304-005	Dsague pluvial canaletas y bajadas	Mililitros	11,95
188	72101607-005	Ceramico	Mililitros	89,9
192	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	28,7
194	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	28,7
212	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
214	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
223	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
228	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
235	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
239	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
245	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
251	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	37,4
253	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6

Lic. Gloria Mar...
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad ...

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

262	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
267	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
274	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
278	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
284	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
289	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
291	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
300	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
305	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
312	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
316	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
322	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
327	72131601-002	e- Vallado de obras	Mililitros	30
330	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
331	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
332	72103003-001	d- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
343	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
345	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
347	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
351	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
443	72131601-004	Viga de galeria 0,15 x 0,25	Mililitros	21,92
444	72131601-004	Encadenado sobre paredes laterales de 0,15 (0,15 x 0,25)	Mililitros	68,04
449	72131601-007	Pilar de mamposteria según detalle	Mililitros	18,9
458	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	31,72

Lic. Gloria M...
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

460	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	31,72
464	72131601-009	Zocalo Ceramico	Mililitros	120,25
482	72131601-002	d- Vallado	Mililitros	55,2
484	72131601-004	a- Vigas y dado de Hº Aº	Mililitros	15,3
485	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mililitros	46,4
486	72131601-004	c- Viga de galeria 15 x 25	Mililitros	15,3
497	72131601-015	De mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Mililitros	11
501	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	78
506	72101607-005	Ceramico	Mililitros	67
513	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	43,5
516	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	43,5
532	72131601-002	e- Vallado de obras	Mililitros	30
535	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
536	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
537	72103003-001	d- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
548	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
550	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
552	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
556	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
583	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	37,4
585	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
594	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
599	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
606	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

610	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
616	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
622	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	21
625	72131601-004	b- Pilares de HºAº 0,13 X 0,27	Mililitros	43,29
626	72131601-004	c- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	102,9
629	72131601-006	a- De paredes	Mililitros	40,3
634	72101703-003	Pilares de galeria según detalle	Mililitros	7,5
637	72131601-008	De vigas y pilares de HºAº, viga de galeria y macizada	Mililitros	53,35
638	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	28
643	72101607-005	Ceramico	Mililitros	7,91
652	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	20,7
656	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	20,7
671	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	1
691	72131601-007	Pilar de mamposteria según detalle	Mililitros	30
702	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	114,5
704	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	114,5
727	72131601-002	d- Vallado	Mililitros	55,2
729	72131601-004	a- Vigas y dado de Hº Aº	Mililitros	15,3
730	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mililitros	46,4
731	72131601-004	c- Viga de galeria 15 x 25	Mililitros	15,3
742	72131601-015	De mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Mililitros	11
746	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	78
751	72101607-005	Ceramico	Mililitros	67
758	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	43,5

Lic. Gloria Martinez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

761	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	43,5
777	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	15
785	72131601-004	b- Trocos de pilae 0,15 x 0,15	Mililitros	3,6
786	72131601-004	c- Encadenados de H° A° inferior	Mililitros	10
792	72101703-003	c- Dinteles pre fabricados sobre aberturas	Mililitros	4
799	72101607-005	Ceramico	Mililitros	40
828	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	15
840	72131601-004	b- Trocos de pilae 0,15 x 0,15	Mililitros	4,6
841	72131601-004	c- Encadenados de H° A° inferior	Mililitros	6,2
847	72101703-003	c- Dinteles pre fabricados sobre aberturas	Mililitros	6
855	72101607-005	Ceramico	Mililitros	28,6
883	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
885	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
894	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
899	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
906	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
910	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
916	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
929	72131601-008	Envarillado de paredes	Mililitros	15
953	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
955	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
964	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
969	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
976	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5

Gloria Martinez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

980	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
986	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 2: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 3:

Ítem 202 Alimentación de circuito de Aire Split- Es solo instalación?. Aclarar en ítem mencionado.

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 3: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 4:

Ítems 80-240-279-317-611-911-940-981. Descripción del Bien-Según Planos. Que sería según planos?. Solicito aclaración de los ítems mencionados.

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 4: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 5:

Sobre la unidad de medida del ítem N° 6 al 8 Rubro: H° A°. en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto figura Mililitros. Solicito aclaración respecto al punto mencionado.

RESPUESTA A LA CONSULTA 5: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 6:

Aclarar si estos ítems corresponden a la unidad de medida que figuran en la planilla.

6	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
7	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
8	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
19	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
21	72131601-	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. ALONSO

	008			
22	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
26	72101607-005	Zócalo cerámico	Mililitros	31
52	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
54	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
63	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
68	72101607-005	Cerámico	Mililitros	2,6
75	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
79	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
85	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
92	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
93	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
94	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
105	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
107	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
108	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
112	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
147	72131601-006	a- De paredes	Mililitros	3,1
152	72101703-003	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	12
172	72102304-005	Dsague pluvial canaletas y bajadas	Mililitros	11,95
188	72101607-005	Ceramico	Mililitros	89,9
192	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	28,7
194	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	28,7
212	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
214	72131601-	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6

Lic. Gloria Ma
Directora Gen
Dirección General de
Municipal

	004			
223	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
228	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
235	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
239	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
245	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
251	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	37,4
253	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
262	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
267	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
274	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
278	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
284	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
289	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
291	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
300	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
305	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
312	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
316	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
322	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
327	72131601-002	e- Vallado de obras	Mililitros	30
330	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
331	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
332	72103003-001	d- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
343	72101703-	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas	Mililitros	12

Director General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

	003	)		
345	72131601-008	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57
347	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
351	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
443	72131601-004	Viga de galeria 0,15 x 0,25	Mililitros	21,92
444	72131601-004	Encadenado sobre paredes laterales de 0,15 (0,15 x 0,25)	Mililitros	68,04
449	72131601-007	Pilar de mamposteria según detalle	Mililitros	18,9
458	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	31,72
460	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	31,72
464	72131601-009	Zocalo Ceramico	Mililitros	120,25
482	72131601-002	d- Vallado	Mililitros	55,2
484	72131601-004	a- Vigas y dado de Hº Aº	Mililitros	15,3
485	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mililitros	46,4
486	72131601-004	c- Viga de galeria 15 x 25	Mililitros	15,3
497	72131601-015	De mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Mililitros	11
501	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	78
506	72101607-005	Ceramico	Mililitros	67
513	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	43,5
516	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	43,5
532	72131601-002	e- Vallado de obras	Mililitros	30
535	72103003-001	b- Pilares de H° A°	Mililitros	22,8
536	72103003-001	c- Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Mililitros	14,2
537	72103003-001	d- Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Mililitros	11,92
548	72101703-003	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Mililitros	12
550	72131601-	b- De pilares y vigas de H° A°	Mililitros	39,57

Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

	008			
552	72131601-008	d- De mochetas	Mililitros	22
556	72101607-005	Zocalo ceramico	Mililitros	31
583	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	37,4
585	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
594	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
599	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
606	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
610	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
616	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
622	72131601-002	e- Vallado de obra	Mililitros	21
625	72131601-004	b- Pilares de HºAº 0,13 X 0,27	Mililitros	43,29
626	72131601-004	c- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	102,9
629	72131601-006	a- De paredes	Mililitros	40,3
634	72101703-003	Pilares de galeria según detalle	Mililitros	7,5
637	72131601-008	De vigas y pilares de HºAº, viga de galeria y macizada	Mililitros	53,35
638	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	28
643	72101607-005	Ceramico	Mililitros	7,91
652	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	20,7
656	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	20,7
671	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	1
691	72131601-007	Pilar de mamposteria según detalle	Mililitros	30
702	72131601-012	f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	114,5
704	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	114,5
727	72131601-	d- Vallado	Mililitros	55,2

Gloria Martinez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

	002			
729	72131601-004	a- Vigas y dado de Hº Aº	Mililitros	15,3
730	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Mililitros	46,4
731	72131601-004	c- Viga de galeria 15 x 25	Mililitros	15,3
742	72131601-015	De mamposteria según detalle de ladrillos prensados	Mililitros	11
746	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	78
751	72101607-005	Ceramico	Mililitros	67
758	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	43,5
761	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	43,5
777	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	15
785	72131601-004	b- Trocos de pilae 0,15 x 0,15	Mililitros	3,6
786	72131601-004	c- Encadenados de H° A° inferior	Mililitros	10
792	72101703-003	c- Dinteles pre fabricados sobre aberturas	Mililitros	4
799	72101607-005	Ceramico	Mililitros	40
828	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	15
840	72131601-004	b- Trocos de pilae 0,15 x 0,15	Mililitros	4,6
841	72131601-004	c- Encadenados de H° A° inferior	Mililitros	6,2
847	72101703-003	c- Dinteles pre fabricados sobre aberturas	Mililitros	6
855	72101607-005	Ceramico	Mililitros	28,6
883	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
885	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
894	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
899	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
906	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
910	72102304-	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5

oria Martínez
Directora General
Dirección General de Contr
Municipalidad M

	005			
916	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5
929	72131601-008	Envarillado de paredes	Mililitros	15
953	72131601-002	d- Vallado de obra	Mililitros	37,4
955	72131601-004	b- Encadenados de H° A° superior e inferior	Mililitros	41,6
964	72131601-008	revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	Mililitros	29,6
969	72101607-005	Ceramico	Mililitros	2,6
976	72131601-012	f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Mililitros	18,5
980	72102304-005	Canaletas y bajadas, desarrollo 33	Mililitros	18,5
986	72131601-011	Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts.	Mililitros	5

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 6: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 7:

Ítem 202 Alimentación de circuito de Aire Split- Es solo instalación?. Aclarar en ítem mencionado.

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 7: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 8:

Ítems 80-240-279-317-611-911-940-981. Descripción del Bien-Según Planos. Que sería según planos?. Solicito aclaración de los ítems mencionados.

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 8: VER ADENDA Nº 1/18

CONSULTA Nº 9:

Me dirijo a Ud. con el fin de solicitar los requisitos necesarios para las empresas postulantes a la convocatoria de la licitación 350491.

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

RESPUESTA A LA CONSULTA Nº 9:

Le informo que todos los requisitos se encuentran establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado al que puede acceder a través del SICP, con el ID Nº 350.491.

Lic. Gloria Martínez
Directora General
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso