3352/OC-PR-197-LPN-B-

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-3352/OC-PR > 2020-1-MI > 3352/OC-PR-197-LPN-B-

Último update jazmin.brunstein 14/09/2022 16:57:38 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Bienes (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MI (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MI
Nombre del Proceso :	Adquisición de Equipos Informáticos en el marco del Proyecto PR-L1077 (*)
Descripción adicional :	
Método de Adquisición :	Licitación Pública Nacional (*)
Lotes :	Con Lotes — Cantidad de Lotes 20
Identificador Interno del Proceso :	
Documento Base :	Documento Estándar para Adquisición de Bienes
Forma de Contrato :	Suma Alzada
Identificador :	3352/OC-PR-197-LPN-B-
Componente Asociado :	1. Generación de capacidades para la gestión (*) ☑ Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	500000
% Monto Banco :	100 %
% Monto Contraparte Local :	0 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 8,470,150.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 2,020,557.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones :
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

Guardar Volver

start: 9/20/2022 8:28:05 PM - end: 9/20/2022 8:28:05 PM