MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADDENDA Nº 02/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 67/17 "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL ID N° 333791.-

Asunción, 09 de octubre de 2017.

Se comunica al oferente que la convocante ha realizado la modificación en el Sistema de información de Contrataciones Públicas (SICP), consiste en la modificación de la fecha de entrega y Apertura de Ofertas:

Donde Dice:

2. Plan de Entregas
PLAN DE ENTREGA: (De Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 13:00 hs.).

- **Plazos de Entrega:** Los plazos de entrega serán computados en días corridos.

- El Oferente tendrá un plazo de **8 (ocho) días** corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción por parte del oferente de la orden de compra emitida por la DIGIES"

Debe Decir:

2. Plan de Entregas

PLAN DE ENTREGA: (De Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 13:00 hs.).

- **Plazos de Entrega:** Los plazos de entrega serán computados en días corridos.

  - El Oferente tendrá un plazo de **30 (días)** días corridos para la entrega a partir de la recepción de la Orden de Compra, emitidas por la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, o según necesidad y stock de los servicio.

P/a

Torres Decoud, Jefe
DE COMPRAS MENORES
MSP y BS

ING. MAE SERGIO BARRIOS, DIRECTOR
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES