COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ADENDA Nº 01/12 A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/12
"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES"

Asunción, 14 de Noviembre de 2012

1. **Modificación en la Sección II "CRITERIO DE EVALUACION Y CALIFICACION", específicamente en el último párrafo de la Pág. 15 del PBC.**

DONDE DICE:

Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso.

DEBE DECIR:

Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso, en su artículo 138: Para participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE) y Convenio Marco, establecidos por disposición del Poder Ejecutivo, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras deberán estar previamente inscriptas y habilitadas en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE), conforme a los requisitos y procedimientos en la reglamentación que a los efectos disponga la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

2. **Modificación en la Sección VI "FORMULARIOS", específicamente la Lista de Precios.**

DONDE DICE:

EDIFICIO DISERBAMIL							
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72101601-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	1	gl		
			PREPARACION DE LA OBRA				
			Obrador	gl	1		
			Instalacion Electrica provisoria	gl	1		
			Instalaciones Sanitarias provisorias	gl	1		
			Oficina para fiscalización	gl	1		
			Replanteo de la obra	m2.	3930,8		
			Demoliciones	gl	1		
			ESTRUCTURA DE Ho.Ao.				
			Excavación para zapatas	m3	839,68		
			Vigas de fundación	ml.	278,13		
			Pilares	ml.	1145,6		
			Vigas de estructura Nivel +2,60	m3	76,11		
			Losas Nivel +2,60	m3	84,26		
			Viga Cadenas Nivel +2,60	ml.	934,8		
			Tanque enterrado	m3	27,3		
			ESTRUCTUA METALICA				
			Estructura de techo de chapa doblada, cobertura de chapa N°24	m2.	3969,4		
			Aislación con membrana doble Aluminio 10 mm	m2.	3969,4		

			Canaletas de chapa gal. N°24, desarrollo 0,60 m	ml.	523,2		
			Bajadas de chapa gal. N°26, f= 150 mm	ml.	120		
			Babetas de proteccion en cumbrera, chapa N°24, des. 0.60 m	ml.	288		
			CIMENTACION				
			Cimiento de PBC	m3	467		
			AISLACION HIDROFUGA				
			- Aislación hidrofuga horizontal de paredes	m2.	1199,485		
			NIVELACION				
			- Mamp. De niv. de 0,15 lad. Común	m2.	279,04		
			- Mamp. De niv. de 0,20 lad. Común	m2.	10,12		
			- Mamp. De niv. de 0,30 lad. Común	m2.	396,08		
			- Mamp. De niv. de 0,30 lad. Común	m2.	208,664		
			MAMPOSTERÍAS				
			- Mamp. De elevación de 0,15 lad. Común	m2.	2040,825		
			- Mamp. De elevación de 0,20 lad. Común	m2.	136,96		
			- Mamp. De elevación de 0,30 lad. Común	m2.	3666,515		
			- Dintel de mampostería armada	ml.	1842,4		
			REVOQUES				
			- Azotada de losa exterior	m2.	905,65		
			- Azotada exterior impermeable	m2.	1717,125		
			- Revoque exterior filtrado	m2.	1717,125		
			- Azotada interior impermeable - baños	m2.	1646,3445		
			- Revoque un capa peinado int. H=2,20m	m2.	832,634		
			- Revoque interior una capa filtrado	m2.	6592,381		
			- Revoque de losa	m2.	905,65		
			- Revoque de vigas (borde de losa)	ml.	327,2		
			- Revoque de buña (en fachadas)	ml.	996,6		
			- Revoque de mocheta (en abert. De aluminio y metalicos)	ml.	1094,6		
			CONTRAPISOS				
			- Contrapiso Hº de cascote S/TN	m2.	3865,54		
			PISOS				
			- Piso alisado de cemento	m2.	3865,54		
			- Piso galerias exteriores	m2.	1539,27		
			- Piso interiores	m2.	2112,13		
			- Piso baños	m2.	214,14		
			ZOCALO				
			- Zocalo interior	ml.	1328,43		
			- Zocalo exterior	ml.	457,9		
			REVESTIMIENTOS	-			
			- Revest. De azulejos 20x20 - h= 2,20 m	m2.	832,634		
			- Revest. De ceramica nacional 20x20	m2.	573,045		
			- Revestimiento de absorcion acustica	m2.	38,85		
			CARPINTERÍA METALICA Y MADERA				
			- Puerta metalica P1 1,60x2,10	un.	38		
			- Ventana balancín V1 2,00x1,10	un.	87		
			- Ventana balancín V2 2,00x0,50	un.	4		
			- Ventana balancín V2 0,50x0,50	un.	14		
			- Puerta metalica 0,80x2,10	un.	48		
			- Puerta metálica PV1 3,50x2,10	un.	2		
			- Puerta metalica P5 1,50x2,10	un.	2		
			- Cerramiento de vidrio y perfilerias de aluminio con vidrio de 12 mm	m2.	50,38		
			Puertas de madera con Lana de vidrio	UN.	4		
			CIELORRASOS TABIQUES DE YESO CARTON				
			- Cielorraso de PVC	m2.	2129,27		
			- Cielorraso de PVC - encuentro con pared	ml.	1706,9		
			- Cielorraso desmontable acustico	m2.	197		
			- Tabiques de Yeso carton	m2.	90,88		
			ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS				
			- Inodoro	un.	37		
			- Bajada para inodoro	un.	37		
			- Enchufe para inodoro	un.	37		
			- Tapa para inodoro	un.	37		
			- Cisterna para lavatorio	un.	37		
			- Lavatorio	un.	43		
			- Pedestal para lavatorio	un.	43		
			- Sopapa para lavatorio	un.	43		
			- Canilla para lavatorio	un.	43		
			- Ducha	un.	45		
			- Mingitorio	un.	4		
			- Portarrollo	un.	37		
			- Conexión cromada 0,30	un.	80		
			- Prolongador cromado	un.	80		
			- Roseta cromada	un.	80		
			- Tornillos y tarugos	un.	246		
			- Colocacion de artefactos	un.	80		

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
DEPTO. DE DOC.
COMANDO LOGISTICO

			IMPERMEABILIZACIONES				
			- Imper. Contrapiso c/pendiente	m2.	905,65		
			- Imper. Carpeta base	m2.	905,65		
			- Preparación de babetas	ml.	563,6		
			- Membrana de 4 mm, remate en babeta "U"	m2.	990,19		
			- Camada separadora	m2.	905,65		
			- Imper. Carpeta de protección	m2.	905,65		
			- Piso de tejuelita prensada	m2.	905,65		
			- Zócalo de tejuela	ml.	563,6		
			PINTURAS				
			- Enduido de muro interior	m2.	6592,381		
			- Enduido de losa	m2.	905,65		
			- Pintura de muro interior	m2.	6592,381		
			- Pintura de muro exterior al latex	m2.	1717,125		
			- Limpieza y siliconado de revest. Cerámico	m2.	573,045		
			- Pintura de losa al latex	m2.	905,65		
			- Pintura de carp. metálica al esmalte sintético	m2.	869,88		
			DESAGUE CLOACAL				
			Excavación y colocación de cañerias de f150 mm	ml.	147		
			Excavacion y colocacion de cañerias de f 100 mm	ml.	413		
			Registros de inspección 40x40 c/tapa de hormigon y media caña	un.	43		
			Registros de inspección 60x60 c/tapa de hormigon y media caña	un.	19		
			AGUA CORRIENTE				
			Alimentación de la red, f 50 mm	ml.	154		
			Provisión y colocación de caños d f50mm	ml.	57		
			Provisión y colocación de caños d f40mm	ml.	194		
			Provisión y colocación de caños d f32mm	ml.	329		
			INSTALACIÓN ELECTRICA				
			Acometida Electrica				
			Linea aerea de Media Tension con cables tipo norma ANDE incluye poda de eucaliptus y PD en portico utilizando el transformador existente	gl	1		
			Provision y colocacion de tablero general N°36	un.	6		
			Sistema de puesta a tierra para equipos	bc	24		
			Linea principal hasta 100 m	ml.	100		
			Registros electricos de 30x30 p/distribución	un.	24		
			Montaje del tablero general	un.	6		
			Transformador de 200 KVA	un.	1		
			Iluminación	bc	587		
			Toma corriente	bc	244		
			Termo Calefon	bc	66		
			Toma corriente p/ PC	bc	80		
			Toma Shuco	bc	46		
			Provisión y colocación de Artefacto Fluorescente 2x40	un.	448		
			Provisión y colocacion de artefacto de embutir 1x18 w	un.	51		
			Provisión y colocación de artefacto1x26 w	un.	67		
			Provisión y colocación de ventilador de techo	un.	177		
			Provisión y colocación de extrator de aire	un.	21		
			Provision y colocacion de termo calefon	un.	22		
			Tomas para TV	un.	25		
			Tomas para telefono	un.	46		
			Tomas para Datos	un.	44		
			Instalacion para AA	bc	228		
			Provision e instalacion de AA Split 12000 BTU	un.	20		
			Provision e instalacion de AA Split 36000 BTU	un.	17		
			SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS				
			SISTEMA DE DETECCION				
			CENTRAL DE INCENDIOS 24V	un.	1		
			DETECTOR HUMO/CALOR 24V	un.	159		
			DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO 24V	un.	2		
			PULSADOR REARMABLE 24V	un.	20		
			AUDIOVISUAL 24V	un.	20		
			SISTEMA DE EXTINCION				
			BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE	un.	7		
			BOCA DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	ml.	1		
			Cañerias de 2" de hierro galvanizado	un.	210		
			Extintores de 6kg Tipo PQS	un.	20		
			Motor trifasico 10Hp	un.	1		
			acsesorios varios (codos, uniones, etc)	un.	25		
			Motor trifasico Jockey 1Hp	un.	1		
			TANQUE HIDRONEUMATICO 60 LTRS	un.	1		
			Tablero de Automatizacion Estre-Trian	un.	1		
			SISTEMA DE SEÑALIZACION E ILUMINACION AUTONOMA				
			LUCES DE EMERGENCIA	un	53		
			SEÑALITICA DE EMERGENCIAS	un	28		

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

EDIFICIO CENTRO FINANCIERO N° 5							
2	72101601-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	gl	1		
			Desmonte de Luces	gl	1		
			Desmonte de Cielo raso	ml	428		
			Desmonte de Techo	m2	507		
			Montaje de Techo con recuperacion de chapas (aproximado)	m2	507		
			Montaje de Cielo raso existente	m2	428		
			Instalacion electrica y provision de artefactos destruidos	gl	1		
			Aislación de canalones y agregar bajadas	ml	37		
			Pinturas de paredes al agua	m2	1267		
			Limpieza final de obra	gl	1		
EDIFICIO COMANDANCIA							
3	72101601-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	gl	1		
			Desmonte de Luces	gl	1		
			Desmonte de Cielo raso	ml	250		
			Desmonte de Techo	m2	528		
			Terminar 2 sectores de oficinas: aberturas, cielo raso, piso, pintura, zocalos, instalacion electrica	gl	1		
			Arreglo de techo con recuperacion de chapas (aproximado)	m2	528		
			Montaje de Cielo raso existente	m2	250		
			Instalacion electrica y provision de artefactos destruidos	gl	1		
			Pintura de paredes al agua	m2	500		
			Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL							

DEBE DECIR:

EDIFICIO DISERBAMIL							
N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-9997	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	1	gl		
			PREPARACION DE LA OBRA				
			Obrador	gl	1		
			Instalacion Electrica provisoria	gl	1		
			Instalaciones Sanitarias provisorias	gl	1		
			Oficina para fiscalización	gl	1		
			Replanteo de la obra	m2.	3930,8		
			Demoliciones	gl	1		
			ESTRUCTURA DE Ho.Ao.				
			Excavación para zapatas	m3	839,68		
			Vigas de fundación	ml.	278,13		
			Pilares	ml.	1145,6		
			Vigas de estructura Nivel +2,60	m3	76,11		
			Losas Nivel +2,60	m3	84,26		
			Viga Cadenas Nivel +2,60	ml.	934,8		
			Tanque enterrado	m3	27,3		
			ESTRUCTUA METALICA				
			Estructura de techo de chapa doblada, cobertura de chapa N°24	m2.	3969,4		
			Aislación con membrana doble Aluminio 10 mm	m2.	3969,4		
			Canaletas de chapa gal. N°24, desarrollo 0,60 m	ml.	523,2		
			Bajadas de chapa gal. N°26, f= 150 mm	ml.	120		
			Babetas de proteccion en cumbrera, chapa N°24, des. 0.60 m	ml.	288		
			CIMENTACION				
			Cimiento de PBC	m3	467		
			AISLACION HIDROFUGA				
			- Aislación hidrofuga horizontal de paredes	m2.	1199,485		
			NIVELACION				
			- Mamp. De niv. de 0,15 lad. Común	m2.	279,04		
			- Mamp. De niv. de 0,20 lad. Común	m2.	10,12		
			- Mamp. De niv. de 0,30 lad. Común	m2.	396,08		
			- Mamp. De niv. de 0,30 lad. Común	m2.	208,664		
			MAMPOSTERÍAS				
			- Mamp. De elevación de 0,15 lad. Común	m2.	2040,825		
			- Mamp. De elevación de 0,20 lad. Común	m2.	136,96		
			- Mamp. De elevación de 0,30 lad. Común	m2.	3666,515		
			- Dintel de mampostería armada	ml.	1842,4		

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO
DPTO. DE DOC
COMANDO LOGISTICO

			REVOQUES			
			- Azotada de losa exterior	m2.	905,65	
			- Azotada exterior impermeable	m2.	1717,125	
			- Revoque exterior filtrado	m2.	1717,125	
			- Azotada interior impermeable - baños	m2.	1646,3445	
			- Revoque un capa peinado int. H=2,20m	m2.	832,634	
			- Revoque interior una capa filtrado	m2.	6592,381	
			- Revoque de losa	m2.	905,65	
			- Revoque de vigas (borde de losa)	ml.	327,2	
			- Revoque de buña (en fachadas)	ml.	996,6	
			- Revoque de mocheta (en abert. De aluminio y metalicos)	ml.	1094,6	
			CONTRAPISOS			
			- Contrapiso Hº de cascote S/TN	m2.	3865,54	
			PISOS			
			- Piso alisado de cemento	m2.	3865,54	
			- Piso galerias exteriores	m2.	1539,27	
			- Piso interiores	m2.	2112,13	
			- Piso baños	m2.	214,14	
			ZOCALO			
			- Zocalo interior	ml.	1328,43	
			- Zocalo exterior	ml.	457,9	
			REVESTIMIENTOS			
			- Revest. De azulejos 20x20 - h= 2,20 m	m2.	832,634	
			- Revest. De ceramica nacional 20x20	m2.	573,045	
			- Revestimiento de absorcion acustica	m2.	38,85	
			CARPINTERÍA METALICA Y MADERA			
			- Puerta metalica P1 1,60x2,10	un.	38	
			- Ventana balancín V1 2,00x1,10	un.	87	
			- Ventana balancín V2 2,00x0,50	un.	4	
			- Ventana balancín V2 0,50x0,50	un.	14	
			- Puerta metalica 0,80x2,10	un.	48	
			- Puerta metálica PV1 3,50x2,10	un.	2	
			- Puerta metalica P5 1,50x2,10	un.	2	
			- Cerramiento de vidrio y perfilerias de aluminio con vidrio de 12 mm	m2.	50,38	
			Puertas de madera con Lana de vidrio	UN.	4	
			CIELORRASOS TABIQUES DE YESO CARTON			
			- Cielorraso de PVC	m2.	2129,27	
			- Cielorraso de PVC - encuentro con pared	ml.	1706,9	
			- Cielorraso desmontable acustico	m2.	197	
			- Tabiques de Yeso carton	m2.	90,88	
			ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS			
			- Inodoro	un.	37	
			- Bajada para inodoro	un.	37	
			- Enchufe para inodoro	un.	37	
			- Tapa para inodoro	un.	37	
			- Cisterna para lavatorio	un.	37	
			- Lavatorio	un.	43	
			- Pedestal para lavatorio	un.	43	
			- Sopapa para lavatorio	un.	43	
			- Canilla para lavatorio	un.	43	
			- Ducha	un.	45	
			- Mingitorio	un.	4	
			- Portarrollo	un.	37	
			- Conexión cromada 0,30	un.	80	
			- Prolongador cromado	un.	80	
			- Roseta cromada	un.	80	
			- Tornillos y tarugos	un.	246	
			- Colocacion de artefactos	un.	80	
			IMPERMEABILIZACIONES			
			- Imper. Contrapiso c/pendiente	m2.	905,65	
			- Imper. Carpeta base	m2.	905,65	
			- Preparación de babetas	ml.	563,6	
			- Membrana de 4 mm, remate en babeta "U"	m2.	990,19	
			- Camada separadora	m2.	905,65	
			- Imper. Carpeta de protección	m2.	905,65	
			- Piso de tejuelita prensada	m2.	905,65	
			- Zócalo de tejuela	ml.	563,6	

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO BINACIONAL Nº 2
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

		PINTURAS				
		- Enduido de muro interior	m2.	6592,381		
		- Enduido de losa	m2.	905,65		
		- Pintura de muro interior	m2.	6592,381		
		- Pintura de muro exterior al latex	m2.	1717,125		
		- Limpieza y siliconado de revest. Cerámico	m2.	573,045		
		- Pintura de losa al latex	m2.	905,65		
		- Pintura de carp. metálica al esmalte sintético	m2.	869,88		
		DESAGUE CLOACAL				
		Excavación y colocación de cañerias de f150 mm	ml.	147		
		Excavacion y colocacion de cañerias de f 100 mm	ml.	413		
		Registros de inspección 40x40 c/tapa de hormigon y media caña	un.	43		
		Registros de inspección 60x60 c/tapa de hormigon y media caña	un.	19		
		AGUA CORRIENTE				
		Alimentación de la red, f 50 mm	ml.	154		
		Provisión y colocación de caños d f50mm	ml.	57		
		Provisión y colocación de caños d f40mm	ml.	194		
		Provisión y colocación de caños d f32mm	ml.	329		
		INSTALACIÓN ELECTRICA				
		Acometida Electrica				
		Linea aerea de Media Tension con cables tipo norma ANDE incluye poda de eucaliptus y PD en portico utilizando el transformador existente	gl	1		
		Provision y colocacion de tablero general N°36	un.	6		
		Sistema de puesta a tierra para equipos	bc	24		
		Linea principal hasta 100 m	ml.	100		
		Registros electricos de 30x30 p/distribución	un.	24		
		Montaje del tablero general	un.	6		
		Transformador de 200 KVA	un.	1		
		Iluminación	bc	587		
		Toma corriente	bc	244		
		Termo Calefon	bc	66		
		Toma corriente p/ PC	bc	80		
		Toma Shuco	bc	46		
		Provisión y colocación de Artefacto Fluorescente 2x40	un.	448		
		Provisión y colocacion de artefacto de embutir 1x18 w	un.	51		
		Provisión y colocación de artefacto1x26 w	un.	67		
		Provisión y colocación de ventilador de techo	un.	177		
		Provisión y colocación de extrator de aire	un.	21		
		Provision y colocacion de termo calefon	un.	22		
		Tomas para TV	un.	25		
		Tomas para telefono	un.	46		
		Tomas para Datos	un.	44		
		Instalacion para AA	bc	228		
		Provision e instalacion de AA Split 12000 BTU	un.	20		
		Provision e instalacion de AA Split 36000 BTU	un.	17		
		SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS				
		SISTEMA DE DETECCION				
		CENTRAL DE INCENDIOS 24V	un.	1		
		DETECTOR HUMO/CALOR 24V	un.	159		
		DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO 24V	un.	2		
		PULSADOR REARMABLE 24V	un.	20		
		AUDIOVISUAL 24V	un.	20		
		SISTEMA DE EXTINCION				
		BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE	un.	7		
		BOCA DE INCENDIO SIAMESA (BIS)	ml.	1		
		Cañerias de 2" de hierro galvanizado	un.	210		
		Extintores de 6kg Tipo PQS	un.	20		
		Motor trifasico 10Hp	un.	1		
		acsesorios varios (codos, uniones, etc)	un.	25		
		Motor trifasico Jockey 1Hp	un.	1		
		TANQUE HIDRONEUMATICO 60 LTRS	un.	1		
		Tablero de Automatizacion Estre-Trian	un.	1		
		SISTEMA DE SEÑALIZACION E ILUMINACION AUTONOMA				
		LUCES DE EMERGENCIA	un	53		
		SEÑALITICA DE EMERGENCIAS	un	28		
		TOTAL ITEM 1				

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 8
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

EDIFICIO CENTRO FINANCIERO N° 5							
2	72131601-9997	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	gl	1		
			Desmonte de Luces	gl	1		
			Desmonte de Cielo raso	ml	428		
			Desmonte de Techo	m2	507		
			Montaje de Techo con recuperacion de chapas (aproximado)	m2	507		
			Montaje de Cielo raso existente	m2	428		
			Instalacion electrica y provision de artefactos destruidos	gl	1		
			Aislación de canalones y agregar bajadas	ml	37		
			Pinturas de paredes al agua	m2	1267		
			Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL ITEM 2							
EDIFICIO COMANDANCIA							
3	72131601-9997	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MILITARES	DETALLE	gl	1		
			Desmonte de Luces	gl	1		
			Desmonte de Cielo raso	ml	250		
			Desmonte de Techo	m2	528		
			Terminar 2 sectores de oficinas: aberturas, cielo raso, piso, pintura, zocalos, instalacion electrica	gl	1		
			Arreglo de techo con recuperacion de chapas (aproximado)	m2	528		
			Montaje de Cielo raso existente	m2	250		
			Instalacion electrica y provision de artefactos destruidos	gl	1		
			Pintura de paredes al agua	m2	500		
			Limpieza final de obra	gl	1		
TOTAL ITEM 3							
TOTAL GENERAL							

3. **Modificación en la Sección IV "CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO", específicamente en la CGC 15.4.1.**

DONDE DICE:

CGC 15.4.1	Se realizara anticipo de hasta el **50 % (cincuenta por ciento)** por certificación de acuerdo a la compra de materiales que se verificará por la comisión de fiscalización, por consiguiente el contratista deberá presentar las facturas por la compra de materiales. Dicho anticipo mencionado se realizara por una única vez. Para el cobro de este anticipo la Contratada deberá presentar la solicitud correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo y de la factura correspondiente, en la Giraduría del Comando Logistico – Ruta Transchaco Km 13,5 – Mariano Roque Alonso, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. El Anticipo será abonado en un plazo no mayor a treinta (treinta) días calendarios, posteriores a la presentación de la solicitud de pedido, y estará sujeto al Plan financiero. Luego de la Firma del Contrato y dentro de los 30 (treinta) días calendario posterior a la presentación por parte del CONTRATISTA de la solicitud de Anticipo, a satisfacción de la CONTRATANTE, se abonara al CONTRATISTA en concepto de Anticipo del 20% (veinte por ciento). • **El pago del 50%** (cincuenta por ciento) restante, se efectuará por la CONTRATANTE al CONTRATISTA, al final de la obra por trabajos efectivamente realizados. El pago de las facturas se efectuará dentro de los 30 (treinta) días calendario de la presentación por escrito de la solicitud de pago, acompañada de la certificación y la factura correspondiente.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO N° 5 * DPTO. DE LOG. * COMANDO LOGISTICO

DEBE DECIR:

CGC 15.4.1	Se realizara anticipo de hasta el **50 % (cincuenta por ciento)** por certificación de acuerdo a la compra de materiales que se verificará por la comisión de fiscalización, por consiguiente el contratista deberá presentar las facturas por la compra de materiales. Dicho anticipo mencionado se realizara por una única vez. Para el cobro de este anticipo la Contratada deberá presentar la solicitud correspondiente acompañada de la Garantía de Anticipo y de la factura correspondiente, en la Giraduría del Comando Logistico – Ruta Transchaco Km 13,5 – Mariano Roque Alonso, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. El Anticipo será abonado en un plazo no mayor a treinta (treinta) días calendarios, posteriores a la presentación de la solicitud de pedido, y estará sujeto al Plan financiero. Luego de la Firma del Contrato y dentro de los 30 (treinta) días calendario posterior a la presentación por parte del CONTRATISTA de la solicitud de Anticipo, a satisfacción de la CONTRATANTE, se abonara al CONTRATISTA en concepto de Anticipo del 50% (cincuenta por ciento). • **El pago del 50%** (cincuenta por ciento) restante, se efectuará por la CONTRATANTE al CONTRATISTA, al final de la obra por trabajos efectivamente realizados. El pago de las facturas se efectuará dentro de los 30 (treinta) días calendario de la presentación por escrito de la solicitud de pago, acompañada de la certificación y la factura correspondiente.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGISTICO

CARLOS DANIEL SILVA BENÍTEZ
Cap. Int. Jefe UOC Nº 5