ADENDA Nº 01/2022

Antequera, 26 de octubre 2022

CONTRATACION DIRECTA N° 18/2022

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON – ID Nº 421001"

POR LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIONES AL LLAMADO DE REFERENCIA:

1. **PBC, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, numeral 4. Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones, queda vigente lo siguiente:**

   NOMBRE Y CARGO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: LA SRA. SARA BEATRIZ MIRANDA, SECRETARIA GENERAL DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA ES QUIEN SOLICITO LA PUBLICACION DEL PRESENTE LLAMADO.
   NECESIDAD A SATISFACER: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONSTRUCCIÓN DE PAVIMNETO TIPO EMPEDRADO CON CORDON DE HORMIGON), A OBJETO DE OPTIMIZAR LA TRANSITABILIDAD DE EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD.
   PLANIFICACIÓN: EL MISMO RESPONDE A UNA NECESIDAD TEMPORAL.
   ESPECIFICACIONES TECNICAS: FUERON ELABORADOS POR UN PROFESIONAL CONTRATADO Y SON DE VITAL IMPORTANCIA PORQUE DEFINEN LAS NORMAS, EXIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS QUE VAN A SER EMPLEADOS Y APLICADOS EN TODOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN. DESCRIBEN LOS MATERIALES A SER USADOS, DIMENSIONES, TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS.

2. **PBC, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, numeral 9. Indicadores de cumplimiento de contrato, queda vigente lo siguiente:**

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ***Certificado de Obras final.***
Serán presentados 1 (un) certificado.
Frecuencia: única vez.
Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	Certificado de Obra	Diciembre 22

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

3. **SE ADJUNTA A LA PRESENTE ADENDA EL PLANO DE OBRA CON LA FIRMA CORRESPONDIENTE.**

4. **Datos del SICP, Nuevas fechas vigentes:**

Tope de Consulta: 29/10/2022 07:10

Fecha Entrega Ofertas: 01/11/2022 07:10

Fecha Apertura Ofertas: 01/11/2022 07:40

MUNICIPALIDAD DE ANTEQUERA – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C.

C.P. Luz Mariel Aranda Espínola
Responsable UOC