REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 7 jul. 2020
Observaciones: NINGUNA.-
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
SIMON CANDIA ROLON	2435291	0986/500-353/0986/500-353	sicanconstrucciones1@gmail.com
RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ	1396377	021 33378/0981 885 678	arqgaona@live.com
OLI SERVICE SRL	80021141	491-121/0981779763	gprette@oliservice.com.py
HOSPICENTER SA	80026015	232 730 /0981 421 957	tesoreria@hospicenter.com.py
MARIAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	80099836	232100/0982720382	mariasgroup2017@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Yataity del Norte
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Municipalidad de Yataity del Norte
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 383620
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PUENTE
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 06-08-2020 11:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE YATAITY DELNORTE
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Encargado de la UOC - DARIO SALVADOR ROJAS CASTILLO
Teléfono: 0213381399
Dirección de mail donde se debe consultar: uocmunicipiosbassi@live.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 10-08-2020 09:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 10-08-2020 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE YATAITY DELNORTE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
23-07-2020	para_addenda_06_1595519821553.pdf
21-07-2020	addenda_05_1595278550531.zip
20-07-2020	para_addenda_04_1595019574394.pdf
16-07-2020	addenda_03_1594831198509.zip
13-07-2020	addenda_02_1594648457558.zip
09-07-2020	reparo_de_puente_1594225076199.zip