DEMOLICION TOTAL P.A. Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN E.B. Nº 4411 DIVINO NIÑOS JESUS (PRIMERA PARTE)

Fecha, 17 de noviembre de 2017

ADDENDA 2

Queda como dice ADDENDA 1

Debe decir

1. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR Y OTROS DATOS

Una vez emitida la orden de inicio tendrán 25 DÍAS corridos, para la culminación de los trabajos de DEMOLICION TOTAL P.A. Y CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN E.B. Nº 4411 DIVINO NIÑOS JESUS (PRIMERA PARTE)

. El oferente deberá presentar a la contratante el cronograma de Ejecución de los trabajos solicitados.

Recepciones: Recepción Provisoria a los 10 (diez) días de haber culminado el Trabajo, y la recepción definitiva a los 15 días de haber recibido la recepción provisoria.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC