REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 14 ago. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ENGINEERING S.A.	80047025	021 647 883/0981 267 825	andres@engineering.com.py
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES	80004588	302032/0981733201	secretariabh@barrailhnos.com.py
TAIVO CONSTRUCCIONES S.A.	80022271	213475/0981-141205	taivosa@tigo.com.py
ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS	80032893	214215/981417582	alepeher@highway.com.py
RICARDO DIAZ MARTINEZ	310695	207699/981414117	rdiazm@diazconstrucciones.com.py
MULTITAINER SA	80070934	753900/0981223938	recepcion@multitainer.com.py
METALURGICA VERA	762257	576739/981193888	metalurgicavera@metalurgicavera.com.py
ING. HUGO NAVARRO	0		

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Modalidad: BID - Concurso de Ofertas (CO/CP)
Subasta: No
UOC/UEP: Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)
Plurianual: Si 2020,2021
N° de PAC - ID: 383046
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 20
Descripción del llamado y N°: Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar
Programa: 7
Año/s del llamado: 2020,2021
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 26-08-2020 13:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Según PBC
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: ENCARGADO DE DESPACHO - JORGE ENRIQUE PAEZ FELTES
Teléfono: 450 809 / 444 182
Dirección de mail donde se debe consultar: uocsenasa@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 02-09-2020 14:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 02-09-2020 14:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Según PBC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 30

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-08-2020	aclaracion_2_sistemas_hospitales_1598564572400.pdf
26-08-2020	aclaracion_1_sistemas_hospitales_1598453380020.pdf