REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 28 nov. 2018
Observaciones: ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CHRISTIAN ARIEL CANO AVALOS	3863542	0991562246	canoconstrucciones1@hotmail.com
DIONICIO RAFAEL NUÑEZ VILLALBA	2255744	0971.416205	leli010correa@hotmail.com
FACUNDO JOSE CORREA GODOY	3807819	0981681036/0981681036	facundo-correa@hotmail.com
LORENZO SARTORIO AGUILERA	1074901	0973635115	leli010correa@hotmail.com
MARIO NUÑEZ ROLON*	875812	021/328-2734/0971/829-979	mario-nuro2@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Municipalidad de Gral. Francisco I. Resquin
Plurianual: 2018,2019
N° de PAC - ID: 354862
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO DEL TIPO 2.55X4.00 CON TECHO DE TEJAS EN LA ESCUELA BASICA N°4485 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTACRUZ DE LA COLONIA KIRA'Y
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2018,2019
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 01-12-2018 08:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Gral. F. I. Resquin
Contacto: Encargado - Abog. Walter Rodas
Teléfono: 021 3281092
Dirección de mail donde se debe consultar: muniresquin_@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-12-2018 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-12-2018 08:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Gral. F. I. Resquin

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
04-12-2018	adenda__2_1543936751754.pdf
03-12-2018	adenda___1_1543842566846.pdf