# MODELO DE CONTRATO N°_

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliada en Avda. Silvio Pettirossi esq. Avda. Brasil, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Alcides Velázquez Bogado,** con Cédula de Identidad Nº 2.816.105, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 15 de Agosto de 2018, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución Nº ___/__; el Director General de la Dirección General de Control De Profesionales, Establecimientos Y Tecnología; el Director General del Instituto Nacional de Salud, denominados en adelante los CONTRATANTES, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, según Poder Especial otorgado por _____, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RESÍDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DEL INDÍGENA - MSPBS" - ID N° 339.327,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
**"CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RESÍDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DEL INDÍGENA - MSPBS**

**2. LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES FIRMADOS POR LAS PARTES Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO SON LOS SIGUIENTES:**

a) Contrato;
b) La Carta Invitación y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del Proveedor;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones de la Carta de Invitación, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el I.D. **N° 339.327.-**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.**
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 28/2019 "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE RESÍDUOS COMUNES Y PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DEL INDÍGENA - MSPBS" - ID N° 339.327**, convocado por la **DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____

Mayra Natalia
Notaria y Escribana Pública

C.P. Carlos M. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Nro. De Orden | Nro. De Ítem/Lote | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | N/A | N/A | m2 | 22.31 | | |
| 2 | 72103003-001 | Remoción de pilares | N/A | N/A | m2 | 2.00 | | |
| 3 | 72103003-001 | Remoción de Techo de chapa | N/A | N/A | m2 | 12.26 | | |
| 4 | 72103003-001 | Remoción de mampostería para abertura | N/A | N/A | m2 | 0.60 | | |
| 5 | 72102905-001 | Relleno apisonado H:0,30 | N/A | N/A | m3 | 5.37 | | |
| 6 | 72131601-003 | Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | N/A | N/A | m3 | 5.20 | | |
| 7 | 72131601-004 | Vigas de fundación 0,15x0,30 | N/A | N/A | m3 | 0.78 | | |
| 8 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 armada (2 var de 8 x 2 hil) | N/A | N/A | m2 | 4.08 | | |
| 9 | 72131601-005 | Elevación de 0.15 ladrillos comunes | N/A | N/A | m2 | 49.00 | | |
| 10 | 72131601-005 | Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | N/A | N/A | ml | 34.70 | | |
| 11 | 72131601-005 | Ladrillos convocó (incluye cerramiento con malla metálica) | N/A | N/A | m2 | 1.20 | | |
| 12 | 72131601-006 | Aislación asfáltica horizontal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | N/A | N/A | ml | 15.56 | | |
| 13 | 72131601-006 | De techo de tejas con membrana asfáltica terminación de aluminio de 4 mm | N/A | N/A | m2 | 28.67 | | |
| 14 | 72131601-007 | De chapa galvanizada N°28 sobre estructura metálica. | N/A | N/A | m2 | 28.67 | | |
| 15 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | N/A | N/A | m2 | 19.55 | | |
| 16 | 72131601-009 | Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | N/A | N/A | m2 | 19.79 | | |
| 17 | 72101607-005 | Zócalo cerámico | N/A | N/A | ml | 4.26 | | |
| 18 | 72131601-008 | Revoque de pared interior, 1 capa | N/A | N/A | m2 | 68.37 | | |
| 19 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | N/A | N/A | m2 | 49.96 | | |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | N/A | N/A | m2 | 37.66 | | |
| 21 | 72102508-003 | Revestido de azulejos blancos h=2.10m. | N/A | N/A | m2 | 37.66 | | |
| 22 | 72102304-002 | Instalación de agua fría en lavatorio | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 23 | 72102304-002 | Cañería PVC 3/4" | N/A | N/A | ml | 5.00 | | |
| 24 | 72102304-002 | Llave de paso 3/4" | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 25 | 72102304-002 | Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso) | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 26 | 72101510-006 | Desagüe lavatorio | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 27 | 72101510-006 | Rejilla de piso 150x150x50mm | N/A | N/A | un | 2.00 | | |
| 28 | 72101510-006 | Cañería PVC 50 mm | N/A | N/A | ml | 5.00 | | |
| 29 | 72101510-006 | Cañería PVC 100 mm interno blanco | N/A | N/A | ml | 5.00 | | |
| 30 | 72101510-006 | Cañería PVC 100 mm externo marrón | N/A | N/A | ml | 10.00 | | |
| 31 | 72101510-006 | Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 32 | 72131601-011 | Provisión y colocación de lavatorio con grifería | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 33 | 72102304-005 | Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | N/A | N/A | ml | 5.25 | | |
| 34 | 72102304-005 | Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | N/A | N/A | un | 2.00 | | |
| 35 | 72102304-005 | Cañería pvc 100 mm | N/A | N/A | ml | 10.00 | | |

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72102304-005 | Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | N/A | N/A | ml | 5.90 | | |
| 37 | 72131601-001 | Bocas de luces | N/A | N/A | un | 4.00 | | |
| 38 | 72131601-001 | Bocas de tomas | N/A | N/A | un | 3.00 | | |
| 39 | 72102201-9998 | Artefactos fluorescentes de 2x40 | N/A | N/A | un | 4.00 | | |
| 40 | 72131601-001 | Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 41 | 72131601-001 | Línea trifásico desde el medidor al Tablero alimentación subterránea y mallado a tierra con tensor de unión con aislación | N/A | N/A | ml | 30.00 | | |
| 42 | 72131601-010 | Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | N/A | N/A | un | 2.00 | | |
| 43 | 72131601-010 | Rejilla metálica rebatible. 1,10x2.20 | N/A | N/A | un | 0.64 | | |
| 44 | 72131601-010 | Balancín metálico con tela metálica (incluir vidrio) 0.80x0,40 | N/A | N/A | m2 | 68.37 | | |
| 45 | 72131601-012 | Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | N/A | N/A | m2 | 49.96 | | |
| 46 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores al látex s/ enduido | N/A | N/A | m2 | 7.74 | | |
| 47 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas en sintético | N/A | N/A | m2 | 11.15 | | |
| 48 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | N/A | N/A | ml | 1.00 | | |
| 49 | 82101502-001 | Cartel acrílico 20x40 cm | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 50 | 72131601-013 | Limpieza de obra | N/A | N/A | un | 1.00 | | |
| 51 | 92121702-002 | Cartel de señalización salida de emergencia y otros 30x30 cm | N/A | N/A | un | 3.00 | | |
| 52 | 46191601-001 | Extinguidor polvo químico seco de 4 Kg. | N/A | N/A | un | 2.00 | | |
| 53 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | N/A | N/A | m2 | 1.35 | | |
| 54 | 72102702-9999 | Remoción de tramo de escalera metálica con cimiento base de material | N/A | N/A | gl | 1.00 | | |
| 55 | 72103003-001 | Remoción de mampostería 0.30 cm para extractores | N/A | N/A | m2 | 0.50 | | |
| 56 | 40101501-001 | Colocación e instalación de extractores de 40 cm en salas sexadas | N/A | N/A | un | 2.00 | | |
| 57 | 72102702-9999 | Reparación y colocación de Tramo de Escalera metálica. Incluye cimiento base | N/A | N/A | gl | 1.00 | | |
| 58 | 72131601-013 | Limpieza de obra | N/A | N/A | un | 1.00 | | |

***Campo a ser completado por el Convocante**
****Campo a ser completado por el Oferente**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: _____

La Contratista se compromete a proveer los Bienes al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
El Contratante se compromete a pagar a la Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.**
PLAZO: El plazo de entrega tendrá lugar en un plazo no mayor de tres meses a partir de la fecha de la recepción.

**Las Órdenes de Compras y/o Servicios serán emitidas por el: HOSPITAL DEL INDÍGENA "SAN ROQUE GONZÁLES DE SANTA CRUZ" - LIMPIO.**

Mayra Notario
Notaria y Escribana Publica

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

| N° | Rubros | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trabajos preliminares | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Movimiento de suelo | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fundaciones | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Estructuras | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Mampostería | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aislación | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Techos | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Contrapiso | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Piso | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Zócalos | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Revoques | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Revestimiento | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Instalación agua corriente | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Desagüe cloacal | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Artefactos Sanitarios | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Instalación Eléctrica | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Abertura metálica | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Pinturas | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Varios | | | | | | | | | | | | |

- **HOSPITAL DEL INDÍGENA "SAN ROQUE GONZÁLES DE SANTA CRUZ" - LIMPIO.**
  **Dirección:** Avda. San José – Piquete Cué.
  **Teléfono**: 0981 567 695
  **Contacto:** Lic. Jorge Neudorfer

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de:

- **DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS – MSPBS.**

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

**10. MULTAS.**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día_____ mes_____ y año_____

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.

Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]* en nombre del Proveedor.

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

C.P. Carlos A. Torres Decoud, Jefe
DPTO. DE COMPRAS MENORES
Nivel Central - MSP y BS