REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 17 feb. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Copedel S.A.	80078517	021966596/0985895143	sacopedel800@gmail.com
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.	80027404	021 643 230/0982 900 406	sanlorenzosa03@hotmail.com
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.	80002899	490-107	edivisa@edivisa.com.py
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A	80045841	505029/982726000	constructoralainuz@yahoo.es
CLAUDIA MABEL GONZALEZ BENITEZ	3657303	0973-404.177/0973-404.177	GBsoluciones36@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Alberto
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Alberto
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 389213
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO DE SAN ALBERTO
Programa: 1
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 09-03-2021 10:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: ASESOR JURIDICO - LUIS GALLARDO PEREIRA
Teléfono: 0671-20039
Dirección de mail donde se debe consultar: gallardoluis30@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 12-03-2021 07:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 12-03-2021 08:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-02-2021	adenda03_1614268197497.pdf
23-02-2021	adenda02_1614093882494.pdf
19-02-2021	adenda01_1613674135203.pdf
08-03-2021	adenda05_1614960765469.pdf
04-03-2021	adenda04_1614869451839.pdf