2660/OC-PR-79-SBESN-B-LCO PAIL Nº 01/18

- Fechas del Proceso
- Oferente adjudicado y otros participantes
- Montos Contrato y Pagos

Proyecto PY-2660/OC-PR > 2018-1-MT > 2660/OC-PR-79-SBESN-B-LCO PAIL Nº 01/18

Último update rdgonzalez 06/02/2018 08:04:27 :: Imprimir :: (*) Dato obligatorio

Datos del Proceso

Tipo de Gasto por Categoría :	Bienes (*)
Provincia :	_Paraguay (*)
Unidad Ejecutora del Proceso :	MT (*)
Unidad Sub-Ejecutora del Proceso :	MT
Nombre del Proceso :	ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (*)
Descripción adicional :	MODALIDAD CONTRATO ABIERTO POR MONTO
Método de Adquisición :	Subasta a la Baja Electrónica - Sistema Nacional PY (*)
Lotes :	Sin Lotes [Actualizar Lotes]
Identificador Interno del Proceso :	LCO PAIL Nº 01/18 [Actualizar Identificador Interno]
Documento Base :	Documentos de Contratación del Sistema Nacional del País
Forma de Contrato :	Precios Unitarios
Identificador :	2660/OC-PR-79-SBESN-B-LCO PAIL Nº 01/18
Componente Asociado :	01.00.00 Expansión y Consolidación DGE (*) [Actualizar Componente] Más de un Componente Asociado.
Monto Estimado, en u$s :	67000
Monto Estimado Actualizado, en u$s :	30000 [Actualizar monto estimado]
% Monto Banco :	50 % [Actualizar % Monto Banco]
% Monto Contraparte Local :	50 %
Control de montos, en u$s :	Monto Previsto para esta categoría : 230,500.00 Suma de Montos Estimados según Plan de Adquisiciones : 2,039,105.00 Suma de Montos Comprometidos según Plan de Adquisiciones : 13,280.90
Proceso Vinculado :	Elegir Proceso Vinculado Proceso Vinculado previo o posterior planificado y ejecutado en el presente Proyecto y/u otro relacionado.

Historial de Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso

Mostrar >>>

Agregar Observaciones y/o aclaraciones sobre este Proceso (hasta 1000 caracteres)

[Guardar] [Volver]

La información ingresada en 'Datos del Proceso' no se puede modificar dado que fue creado en el Plan de Adquisiciones anterior

start: 5/29/2018 3:50:58 PM - end: 5/29/2018 3:50:59 PM