UOC N. º 504/2022

Asunción, 16 de marzo de 2022

ARQ. CAROLINA RUFFINELLI, Directora
Dirección de Infraestructura Física.
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al llamado **PAC 28/22 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E"** con **ID 407.711,** a fin de **solicitar colaboración** para la obtención de presupuestos destinados a la elaboración de la Planilla de Precios de Referencia.

Asimismo, se **informa** que en fecha 15 de marzo del corriente, se solicito presupuesto a empresas dedicadas al rubro, según se detalla en el cuadro siguiente:

Denominación	Correo Electrónico
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS – EN OBRAS	nelsonsegovia@enobras.com.py
YATYTA SA – EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	contacto@yatyta.com.py
MARIA LIZ FLEITAS	mlfproyectos.const@hotmail.com
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.	constructoraincopsa@gmail.com
GOLDEN PACK S.A.	goldenpacksapy@gmail.com

UOC/JA

El pedido se realiza en vista a Resol. N°1890/2020 de la DNCP, que establece que *"se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia"*, y en atención a que su Dirección cuenta con técnicos que poseen conocimiento en el área, lo que podría agilizar la búsqueda de precios referenciales.

Agradeciendo la atención y en espera de una respuesta favorable, me despido atentamente.

Sin otro particular, atentamente,

RECIBIDO 16 -03- 2022 08:52hs
DIRECCION INFRAESTRUCTURA FISICA

PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

WILDO V. MACHUCA
ASISTENTE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Alonso y Testanova
Cuarto Piso – Torre Sur
Teléfono: 595 21 424460
Fax: 595 21 424572
Correo electrónico: contrataciones2@pj.gov.py

UOC Nº 198 /2022

Asunción, 15 de marzo de 2022

Señor

Abog. **Pablo Seitz Ortiz**, Director

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

Ref: Solicitud de Precios Referenciales – **L.P.N 28/22 – ID 407.711**

Me dirijo a usted, en referencia al llamado a Licitación Pública Nacional **PAC 28/22 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E"** con **ID 407.711**, en vista lo establecido en la Resolución DNCP Nº 1890/20 "Por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas" y la Resolución DNCP Nº 1399/20 "Por la cual se reglamentan los mecanismos de participación y las modalidades complementarias de contratación", con el objeto de realizar la RFI - Solicitud de información del mencionado llamado y su inclusión en la correspondiente sección de la página web de la Dirección a su digno cargo, a fin de la obtención de Precios de Referencia.

Se aclara que los documentos necesarios —como ser EETT, planilla de Ítems solicitados y solicitud para estos precios— se encuentran adjuntos al correo electrónico por medio del cual es remitida la presente.

Sin otro particular, atentamente,

OSCAR E. SAMAS
Jefe - Dpto. de Ctrta.
U.O.C. - Corte Suprema de Justicia

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

UOC/JA

Alonso y Testanova
Cuarto Piso – Torre Sur
Teléfono: 595 21 424460
Fax: 595 21 424572

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

RFI - ID N°407711

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>
Para: mesadeentrada@dncp.gov.py

15 de marzo de 2022, 10:25

Buenos días, me comunico a través de este medio con el objeto de remitir documentos para la solicitud de precio referencial, con el objeto de dar cumplimiento en lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/20.

Asimismo, se solicita la publicación en la página web para RF's (Request For Information – Solicitud de Información) a fin de obtener Precios de referencia en el marco del llamado a LPN PAC 28/**22 con ID 407.711**

Adjunto los documentos para la conformación del precio de referencia.

Sin otro particular, me despido atentamente.

4 adjuntos

0041_220315090256_001.pdf
65K

ItemsSolicitados (9).xlsx
63K

DESCRIPCION DE LOS MANTENIMIENTOS.docx
189K

PAC XX Solicitud de Precios de Referencia-rodri.pdf
512K

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

EXPEDIENTE DE MESA DE ENTRADA DNCP Nº 1610-RV:RFI - ID N°407711

Larissa Carmin Aguilera Dominguez <lcaguilera@dncp.gov.py> 16 de marzo de 2022, 10:10
Para: Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

Buenos dias:

Con relación al asunto, informamos que hemos procedido a publicar el siguiente RFI en el portal público de la DNCP.

RFI – SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES PARA EL "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E"

Podrán visualizarlos en la pestaña: 1) Licitaciones 2) Audiencias Públicas.

Así también, les recordamos que ***la consulta de precios a través del módulo RFI, se constituye en una herramienta que podría ser utilizada para la obtención de uno de los componentes para la elaboración de los PRECIOS REFERENCIALES en los correspondientes llamados licitatorios, sin perjuicio de lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 2051/03", de cumplimiento obligatorio.***

Sin otro particular, les saluda atentamente.

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 12:25
Para: mlfproyectos.const@hotmail.com

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

Esperando una respuesta me despido atentamente.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 12:29
Para: goldenpacksapy@gmail.com

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 "**MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>
Para: constructoraincopsa@gmail.com

15 de marzo de 2022, 12:28

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

Esperando una respuesta me despido atentamente.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 12:26
Para: agrotacuara@hotmail.com

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

Esperando una respuesta me despido atentamente.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

Gmail Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 12:24
Para: contacto@yatyta.com.py

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

Esperando una respuesta me despido atentamente.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 15 de marzo de 2022, 12:23
Para: nelsonsegovia@enobras.com.py

Buenos días, por este medio adjuntamos listado de ítems detallados y EETT para la cotización de los mismos referente a un llamado a realizarse por la Corte Suprema de Justicia PAC N°28/2022 **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERÍA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, LOCALES EN USUFRUCTO, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E". ID N°407.711**

El pedido obedece a fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a través de la Resolución de la DNCP N° 1890/2020 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". En el portal de la DNCP, podrán informarse acerca de la resolución.

Esperando una respuesta me despido atentamente.

2 adjuntos

ItemsSolicitados (34).xlsx
65K

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.docx
178K

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>
Para: goldenpacksapy@gmail.com

17 de marzo de 2022, 9:30

Buenos días, por el presente se reitera solicitud de cotización.

Sin otro particular me despido atentamente.
[El texto citado está oculto]

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 17 de marzo de 2022, 9:31
Para: agrotacuara@hotmail.com

Buenos días, por el presente se reitera solicitud de cotización.

Sin otro particular me despido atentamente.
[El texto citado está oculto]

Gmail **Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 17 de marzo de 2022, 9:30
Para: constructoraincopsa@gmail.com

Buenos días, por el presente se reitera solicitud de cotización.

Sin otro particular me despido atentamente.
[El texto citado está oculto]

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com> 17 de marzo de 2022, 9:31
Para: mlfproyectos.const@hotmail.com

Buenos días, por el presente se reitera solicitud de cotización.

Sin otro particular me despido atentamente.
[El texto citado está oculto]

Gmail

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Rodrigo Aguilar <uoc.licitaciones.rodriagui.pj@gmail.com>
Para: contacto@yatyta.com.py

17 de marzo de 2022, 9:32

Buenos días, por el presente se reitera solicitud de cotización.

Sin otro particular me despido atentamente.

[El texto citado está oculto]

Poder Judicial

Nº 78 /2019

CONTRATO

Entre la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, domiciliada en Pedro Blasio Testanova y Mariano Roque Alonso en la ciudad de Asunción, representada para este acto por su Presidente el **PROF. DR. EUGENIO JIMÉNEZ ROLÓN**, nombrado al cargo por Acordada Nº 1297 de fecha 26 de febrero de 2019, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **J.C. CONSTRUCTORA**, domiciliada en Iturbe Nº 260 casi Valeriano Zeballos de la ciudad de Luque, República del Paraguay, representada para este acto por el **ING. JUAN AGUSTÍN CANATTA ALVAREZ**, con Cédula de Identidad Nº 400.553, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO – SBE – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, en relación al Llamado del Programa Anual de Contrataciones **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P.A.C. Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO – SBE – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"**, adjudicada por Resolución del Consejo de Administración Judicial de la Corte Suprema de Justicia CAJ Nº 209 de fecha 30 de agosto de 2019 y que serán proveídos por el **CONTRATISTA** a la **CONTRATANTE**, de acuerdo a los documentos del presente contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a. El Contrato;
b. El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c. Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d. Los Datos cargados en el SICP (reporte);
e. La oferta del CONTRATISTA;
f. La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
g. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
h. Los Documentos de la Adjudicación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Juan A. Canatta
CONSTRUCTORA
RUC: 400553-6

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 360.147.

El presente llamado es **PLURIANUAL**, por lo tanto la validez de la contratación de los ejercicios fiscales **2020** y **2021** estarán sujetas a las previsiones presupuestarias establecidas para la operación de acuerdo al Art. 14. Disponibilidad Presupuestaria de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL P.A.C. Nº 03/2019 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, LA PLAZA DE LA JUSTICIA, EL EDIFICIO DE LA GUARDERIA INFANTIL, EDIFICIO DE LA SEDE DE LOS REGISTROS PUBLICOS, EDIFICIO DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES Y LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL Y CHACO - CONTRATO ABIERTO – SBE – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM"**, convocado por la CONTRATANTE, según Resolución CAJ Nº 133 de fecha 26 de junio de 2019. La adjudicación fue realizada según Resolución CAJ Nº 209 de fecha 30 de agosto de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el CONTRATISTA en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del CONTRATISTA, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Para los fines de este Contrato Abierto, se conviene en establecer que para el **LOTE 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – PLAZA DE LA JUSTICIA – GUARDERIA INFANTIL – LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL"** el monto mínimo es de G. 1.570.000.000 (guaraníes mil quinientos setenta millones), y el monto máximo es de G. 3.140.000.000 (tres mil ciento cuarenta millones); para el **LOTE 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS"** el monto mínimo es de 250.000.000 (guaraníes doscientos cincuenta millones) y el monto máximo es de G. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones); para el **LOTE 3 DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES"** el monto mínimo es de G. 50.000.000 (guaraníes cincuenta millones) y el monto máximo es de G. 100.000.000 (guaraníes cien millones); para el **LOTE 4 "LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO"** el monto mínimo es de G. 350.000.000 (guaraníes trescientos cincuenta millones) y el monto máximo es de G. 700.000.000 (guaraníes setecientos millones), determinados en base a los precios unitarios que figuran en la planilla de oferta del CONTRATISTA, y a la cantidad adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

LOTE Nro. 1 "PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLAZA DE LA JUSTICIA - GUARDERIA INFANTIL - LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE CAPITAL" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 1.570.000.000 y Monto Máximo: ₲ 3.140.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (incluye retiro de material de demolicion)	Unidad	1	1.624.208	

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Juan A. Caballero
C.I.C. 1.[illegible]
RUC: 4[illegible]

1.1		De piso	Metros cuadrados	1	52.140	52.140
1.2		De Piso de HºAº	Metros cuadrados	1	95.588	95.588
1.3		De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	78.209	78.209
1.4		De contrapiso de hormigon de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	78.209	78.209
1.5		De relleno de hormigon de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	78.209	78.209
1.6		De material aislante tipo membrana asfaltica	Metros cuadrados	1	26.069	26.069
1.7		De mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	1	60.829	60.829
1.8		De Cielorraso metalico, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio.	Metros cuadrados	1	43.449	43.449
1.10		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte	Metros cuadrados	1	43.449	43.449
1.11		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	43.449	43.449
1.12		De placas de marmol	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.13		De planchas de marmol	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.14		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.15		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.16		De cañerias confinadas	Metro lineal	1	82.671	82.671
1.17		De cañerias colgantes	Metro lineal	1	75.156	75.156
1.18		De artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	83.261	83.261
1.19		De instalaciones electricas	Metro lineal	1	21.473	21.473
1.20		De revestimiento	Metros cuadrados	1	69.519	69.519
1.21		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	32.210	32.210
1.22		De revoque de cielorrraso	Metros cuadrados	1	53.683	53.683
1.23		De aberturas	Unidad	1	83.261	83.261
1.24		De techo de teja	Metros cuadrados	1	37.578	37.578
1.25		De techo de estructura metalica	Metros cuadrados	1	124.544	124.544
1.26		De rejas metalicas	Metros cuadrados	1	21.473	21.473
1.27		De barandas	Metro lineal	1	27.915	27.915
1.28		de zocalo	Metro lineal	1	43.449	43.449
2	7213160 1-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	2.303.379	
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	132.086	132.086
2.2		Aislaciones horizontales con polimero de acrilico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.467	225.467

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Juan A. Carrizo
CONSTRUCTORA
RUC: 400533-0

2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.467	225.467
2.4		Aislaciones en rebajes con polimero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	225.467	225.467
2.5		Aislaciones de losas con polimero de acrílico cementicio de dos componentes	Metros cuadrados	1	225.467	225.467
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	225.467	225.467
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	225.467	225.467
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 2 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	253.382	253.382
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	69.787	69.787
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica específico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	147.728	147.728
2.11		Reparación de cenefa del techo de la plazoleta junto a la pared de la torre norte (incluye corte de mármol y relleno con espuma de poliuretano en el espacio dejado entre mármol y la cenefa)	Metro lineal	1	347.594	347.594
3	7213160 1-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	312.836	
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1	139.038	139.038
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	86.899	86.899
3.3		De cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Metros cuadrados	1	86.899	86.899
4	7210250 8-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	18.490.249	
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	156.419	156.419
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	165.108	165.108
4.3		Granito reconstituido acanalado, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	403.157	403.157
4.4		Granito reconstituido (similar al existente), terminación pulido.	Metros cuadrados	1	252.006	252.006
4.5		Planchas de granito reconstituido, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	695.190	695.190
4.6		Planchas de granito natural, terminación pulido.	Metros cuadrados	1	1.129.683	1.129.683
4.7		Piso de granito lavado cargado in situ	Metros cuadrados	1	269.386	269.386
4.8		Piso de porcelanato	Metros cuadrados	1	234.626	234.626
4.9		Piso calcáreo	Metros cuadrados	1	208.557	208.557
4.10		Piso de piedra rompecabezas	Metros cuadrados	1	104.278	104.278
4.11		Piso tipo baldosón de hormigón	Metros cuadrados	1	156.419	156.419
4.12		Piso tipo Layota	Metros cuadrados	1	114.707	114.707

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

4.13		Pisos parquet (incluye reposición de piezas, lustrado y plastificado)	Metros cuadrados	1	782.089	782.089
4.14		Umbrales de madera	Metros cuadrados	1	521.392	521.392
4.15		Mármol natural similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.390.378	1.390.378
4.16		Mármol natural en planchas espesor 2cm	Metros cuadrados	1	1.390.378	1.390.378
4.17		Huellas de mármol de 3 cm de espesor, color similar al existente	Metros cuadrados	1	1.564.176	1.564.176
4.18		Piso de marmol de 40X40cm color similar al actual	Metros cuadrados	1	1.303.481	1.303.481
4.19		Piso de canto rodado cargado in situ.	Metros cuadrados	1	252.006	252.006
4.20		Hormigón Armado, terminación ranurado.	Metros cúbicos	1	3.649.743	3.649.743
4.21		Pulido de piso de mármol	Metros cuadrados	1	97.327	97.327
4.22		Hormigón Armado, terminación pintura epóxica similar al existente.	Metros cúbicos	1	3.649.743	3.649.743
5	7210180 7-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**698.667**	
5.1		De granito reconstituido	Metro lineal	1	69.519	69.519
5.2		De madera.	Metro lineal	1	78.209	78.209
5.3		Cerámicos	Metro lineal	1	60.829	60.829
5.4		De porcelánato	Metro lineal	1	78.209	78.209
5.5		De calcáreo	Metro lineal	1	78.209	78.209
5.6		De laycta	Metro lineal	1	52.140	52.140
5.7		De canto rodado	Metro lineal	1	55.615	55.615
5.8		De mármol	Metro lineal	1	225.937	225.937
6	7210160 7-002	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**7.027.548**	
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	197.317	197.317
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.181.821	1.181.821
6.3		De placas de madera similar al existente.	Metros cuadrados	1	443.183	443.183
6.4		De placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1	556.151	556.151
6.5		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.147.062	1.147.062
6.6		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	252.006	252.006
6.7		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	252.006	252.006
6.8		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.477.277	1.477.277
6.9		De mármol natural color similar al existente - placas similar al existente	Metros cuadrados	1	1.390.378	1.390.378
6.10		Pulido de placas de mármol	Metros cuadrados	1	130.347	130.347

Juan A. Garcia
SECRETARIO
R.U.T. 4.063.913-8

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

7	7210260 1-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro materia: demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	38.422.692	
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	2.845.176	2.845.176
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho, incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	4.042.297	4.042.297
7.3		Brazo hidraulico en aberturas	Unidad	1	364.975	364.975
7.4		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	312.835	312.835
7.5		Parque infantil	Unidad	1	25.242.883	25.242.883
7.6		Bancos de madera	Unidad	1	1.477.277	1.477.277
7.7		Puertas corredizas (incluye reposición de piezas, herrajes y guias)	Unidad	1	782.089	782.089
7.8		Cerradura eléctrica	Unidad	1	2.684.128	2.684.128
7.9		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	1	671.032	671.032
8	7210260 1-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	16.872.766	
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente	Metros cuadrados	1	825.537	825.537
8.2		Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	825.537	825.537
8.3		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	608.291	608.291
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	825.537	825.537
8.5		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1	1.006.549	1.006.549
8.6		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	1.006.549	1.006.549
8.7		Puerta corta fuego	Unidad	1	6.082.905	6.082.905
8.8		Cerraduras de alta seguridad	Unidad	1	955.825	955.825
8.9		Puerta metálica de alta seguridad	Unidad	1	4.084.237	4.084.237
8.10		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1	651.739	651.739
9	7210260 1-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	9.750.029	
9.1		Puerta fijaycorrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.911.770	1.911.770
9.2		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.963.910	1.963.910
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.085.568	2.085.568
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.477.277	1.477.277
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.477.277	1.477.277
9.6		Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	521.392	521.392
9.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1	312.835	312.835
10	7210260 1-001	REPARACION DE CARPINTERIA DE ACERO INOXIDABLE (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material de demolición, retoque de pintura de pared afectadas por los trabajos)	Unidad	1	5.243.077	
10.1		Mamparas en placas de acero inoxidable, perfileria similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.546.797	1.546.797

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Juan A. Cuenca
CONTADOR
R.U.C. 4.000.313-8

10.2		Puertas mamparas en placas acero inoxidable, perfilaria similar al existente.	Metros cuadrados	1	2.259,355	2.259,355
10.3		Vidrio crudo incoloro de 6mm para mamparas, similar al existente.	Metros cuadrados	1	507,089	507,089
10.4		Baranda de acero inoxidable	Metro lineal	1	608,291	608,291
10.5		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas acero inoxidable.	Unidad	1	321,525	321,525
11	7210160 1-002	REPARACIÓN DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijacion, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1	1.367,398	
11.1		Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadrados	1	321,525	321,525
11.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	278,076	278,076
11.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	107,365	107,365
11.4		Placas de yeso a junta tomada, enduide y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	191,178	191,178
11.5		Chapa plegada de aluminio, espesor similar al existente, ancho nominal 13 cm encastrada a la estructura soporte de perfil galvanizado similar al existente. Terminación pintura base sintética.	Metros cuadrados	1	469,254	469,254
12	7210160 7-007	REPARACIÓN PARED TABIQUE (incluye demolición, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro materia demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1	1.129,683	
12.1		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12.5 mm. en ambas caras, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	608,291	608,291
12.2		Cerramiento de 10 cm. con placas de yeso acartonado de 12,5 mm. en una sola cara, a junta tomada, con estructura de perfiles tipo solera de 70 mm y montante de 69 mm. Sellado de juntas y fijaciones con masilla acrílica y cinta de papel micro perforada.	Metros cuadrados	1	521,392	521,392
13	7213160 1-012	REPARACIÓN DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado sellado, desalije y retiro material demolición)	Unidad	1	1.059,784	
13.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	46,663	46,663
13.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	52,140	52,140
13.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	38,236	38,236
13.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	1	156,419	156,419
13.5		Pintura a la cal	Metros cuadrados	1	30,706	30,706
13.6		Pintura sintética, previa preparación de superficie	Metros cuadrados	1	69,519	69,519
13.7		Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1	52,140	52,140
13.8		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica	Metros cuadrados	1	149,466	149,466
13.9		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	52,140	52,140
13.10		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1	60,829	60,829

Dra. A. Cerutti
SECRETARIA
Reg. [illegible]

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

13.11		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	104.278	104.278
13.12		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	49.978	49.978
13.13		Pintura de vereda con oxido especifico para piso	Metros cuadrados	1	90.992	90.992
13.14		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	104.278	104.278
14	7213160 1-008	REPARACIÓN DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolido)	Unidad	1	**309.359**	
14.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1	69.519	69.519
14.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	60.829	60.829
14.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	83.423	83.423
14.4		Revoque hidrófugo de pared exterior	Metros cuadrados	1	95.588	95.588
15	7210170 3-002	REPARACION DE VEREDAS Y CORDONES (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**411.510**	
15.1		Cordón de vereda: Retiro de partes desprendidas y relleno con mortero de: Cemento portland + puente de adherencia + fibras de polipropileno	Metro lineal	1	107.365	107.365
15.2		Limpieza de vereda y cordones con agua e hipoclorito de sodio	Metros cuadrados	1	34.759	34.759
15.3		Vereda de granito lavado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	269.386	269.386
16	7213160 1-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**15.370.604**	
16.1		Lámparas halógenas	Unidad	1	608.291	608.291
16.2		Equipo reflector para interperie	Unidad	1	695.190	695.190
16.3		Focos de 250W	Unidad	1	608.291	608.291
16.4		Lámparas de 400W con sus componentes	Unidad	1	868.986	868.986
16.5		Lámparas de 85W con sus componentes, luz fría	Unidad	1	608.291	608.291
16.6		Luces Led	Unidad	1	608.291	608.291
16.7		Luminaria de embutir en cielorraso con 4 lámparas de 20w o equivalente con fondo brillante y rejilla reflectiva (reactancia independiente)	Unidad	1	782.089	782.089
16.8		Mantenimiento general de instalación eléctrica de circuitos, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	1	1.390.378	1.390.378
16.9		Equipos de iluminación de emergencia	Unidad	1	434.494	434.494
16.10		Equipos de iluminación tipo fluorescente de 20w y 40w	Unidad	1	109.458	109.458
16.11		Pico toma corriente más tapa	Unidad	1	364.975	364.975
16.12		Pico unipolar mas tapa	Unidad	1	86.488	86.488
16.13		Motobomba de 1.5 Hp. (incluye las conexiones hidráulicas a la red, cableado y llave TM)	Unidad	1	8.255.372	8.255.372
17	7210160 7-003	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**2.874.033**	
17.1		Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1	347.594	347.594
17.2		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N°25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijacion tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1	556.151	556.151
17.3		Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales angulo L 1 1/2"x1/8" terminación esmalte sintético	Metro lineal	1	300.622	300.622

Juan A. Cayetti
C.I. 1.609.313-8

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

17.4		Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Metro lineal	1	193.257	193.257
17.5		Losa de hormigón armado	Metros cuadrados	1	903.746	903.746
17.6		Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metro lineal	1	277.207	277.207
17.7		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1	295.456	295.456
18	72102304-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**16.911.136**	
18.1		Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metro lineal	1	321.525	321.525
18.2		Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	1	78.209	78.209
18.3		Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	1	121.658	121.658
18.4		Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	1	43.449	43.449
18.5		Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	1	86.899	86.899
18.6		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1	703.880	703.880
18.7		Bacha cerámica embutida en mesada de granito existente.	Unidad	1	234.861	234.861
18.8		Tapa de registro cloacal	Unidad	1	334.073	334.073
18.9		Tapa de registro pluvial	Unidad	1	334.073	334.073
18.10		Registro de desagüe cloacal	Unidad	1	620.457	620.457
18.11		Pozo ciego de profundidad de 3,00 m x 1,50 de diámetro	Unidad	1	8.374.480	8.374.480
18.12		Tapa de inodoro	Unidad	1	130.347	130.347
18.13		Mingitorio	Unidad	1	879.508	879.508
18.14		Inodoro	Unidad	1	999.335	999.335
18.15		Cisterna alta	Unidad	1	399.734	399.734
18.16		Cisterna baja	Unidad	1	227.829	227.829
18.17		Griferías	Unidad	1	329.208	329.208
18.18		Desengrasador tipo camara séptica de 1,50 x 2,00 x 1.2	Unidad	1	879.589	879.589
18.19		Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	1	603.929	603.929
18.20		Llave de paso	Unidad	1	214.730	214.730
18.21		Canilla lavapie	Unidad	1	221.441	221.441
18.22		Instalación de Agua Corriente	Metro lineal	1	214.730	214.730
18.23		Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Metro lineal	1	270.426	270.426
18.24		Baveta de conexión entre casillas con membrana hidrófuga	Metros cuadrados	1	156.419	156.419
18.25		Montaje de cielorraso de aluminio recuperado	Metros cuadrados	1	130.347	130.347
19	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1	**9.521.042**	
19.1		Limpieza de los ventanales vidriados con materiales específicos para el efecto y siliconado de perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	1	75.156	75.156
19.2		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	295.456	295.456
19.3		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	356.284	356.284
19.4		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	469.254	469.254
19.5		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	434.494	434.494
19.6		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	564.841	564.841
19.7		Cerramiento con malla metálica de orificios de la estructura del techo de la plazoleta	Metros cuadrados	1	278.076	278.076
19.8		Ventanas con perfilería de aluminio con vidrios de cristal templado de 8 mm. Retiro incluido	Unidad	1	1.355.619	1.355.619

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

19.9		Tratamiento contra termita por locales	Unidad	1	5.387.716	5.387.716
19.10		Pulido de revestido de mármol	Metros cuadrados	1	139.008	139.008
19.11		Limpieza de local	Metros cuadrados	1	78.209	78.209
19.12		Reposición de tapa junta de dilatación en aluminio	Metro lineal	1	86.899	86.899
Precio Total Unitario Adjudicado - LOTE 1 - JUAN AGUSTIN CANATTA						149.700.000

MONTO MINIMO	1.570.000.000 (GUARANIES MIL QUINIENTOS SETENTA MILLONES)
MONTO MAXIMO	G. 3.140.000.000 (TRES MIL CIENTO CUARENTA MILLONES)

LOTE Nro. 2 "DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS" - Contrato Abierto: Monto. Mínimo: ₲ 250.000.000 y Monto Máximo: ₲ 500.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	DEMOLICIONES (incluye retiro de material de demolición)	Unidad	1	1.266.324	
1.1		De piso	Metros cuadrados	1	51.723	51.723
1.2		De Piso de H°A°	Metros cuadrados	1	94.843	94.843
1.3		De contrapiso de hormigón de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	1	60.354	60.354
1.4		De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	60.354	60.354
1.5		De relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	77.599	77.599
1.6		De material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1	25.866	25.866
1.7		De mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	1	60.354	60.354
1.8		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio	Metros cuadrados	1	43.111	43.111
1.9		De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	43.111	43.111
1.10		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	43.111	43.111
1.11		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	51.733	51.733
1.12		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	51.733	51.733
1.13		De cañerías confinadas	Metro lineal	1	74.570	74.570
1.14		De cañerías colgantes	Metro lineal	1	58.590	58.590
1.15		De artefactos sanitarios y accesorios	Metro lineal	1	86.221	86.221
1.16		De instalaciones eléctricas	Metro lineal	1	43.111	43.111
1.17		De revestimiento	Metros cuadrados	1	51.733	51.733
1.18		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	51.380	51.380

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

1.19		De revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1	55.730	55.730
1.20		De aberturas	Unidad	1	69.243	69.243
1.21		De techo de tejas	Metros cuadrados	1	21.306	21.306
1.22		De techo de estructura metálica	Metros cuadrados	1	31.958	31.958
1.23		De barandas	Metro lineal	1	31.958	31.958
1.24		De zócalo	Metro lineal	1	26.632	26.632
2	72131601-006	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS Y TERMICAS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	2.481.168	
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	131.056	131.056
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.4		Aislaciones en rebajos con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	223.709	223.709
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	223.709	223.709
2.10		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	146.577	146.577
2.11		Membrana tipo Aluminizadade polietileno de celdas cerrada bajo cubierta de chapa.	Metros cuadrados	1	155.199	155.199
2.12		Doble capa de membrana asfáltica con fibras de 4mm de espesor, con protección mecánica de tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1	258.664	258.664
3	72131601-009	REPARACION DE CONTRAPISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	232.797	
3.1		De cascotes para relleno losa rebajada	Metros cuadrados	1	77.599	77.599
3.2		De cascotes sobre terreno natural	Metros cuadrados	1	77.599	77.599
3.3		De cascotes sobre estructura de Hº Aº.	Metros cuadrados	1	77.599	77.599
4	72102508-001	REPARACION DE PISOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	9.995.594	
4.1		Cerámico tipo PEI4 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	155.199	155.199
4.2		Cerámico tipo PEI5 (similar al existente)	Metros cuadrados	1	163.820	163.820

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

4.3		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	1	250.041	250.041
4.4		Hº allanado con terminación pintura epoxica 2C	Metros cuadrados	1	155.099	155.099
4.5		HºAº allanado mecánico con endurecedor químico	Metros cuadrados	1	69.739	69.739
4.6		Tejuelitas prensadas	Metros cuadracos	1	89.901	89.901
4.7		Granito reconstituido en planchas de escaleras	Metros cuadrados	1	662.211	662.211
4.8		Escalera y explanada frontal, piso y gradas de canto rodado lavado "in situ," y cantonera con ángulos metálicos	Metros cuadrados	1	113.813	113.813
4.9		Rampa de acceso: cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	Metros cuadrados	1	85.359	85.359
4.10		Vereda de canto rodado cargado "in situ"	Metros cuadrados	1	85.359	85.359
4.11		Estructura para piso falso con abulonamiento al contrapiso HºAº	Metros cuadrados	1	2.928.284	2.928.284
4.12		Piso Técnico unifilar con secciones de pisos con rejilla - DataCenter	Metros cuadrados	1	4.959.170	4.959.170
4.13		Pisos con Pinturas intumescentes e ignifugas	Metros cuadrados	1	77.599	77.599
5	72101607-004	REPARACION DE ZÓCALOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**316.384**	
5.1		Cerámicos	Metro lineal	1	71.037	71.037
5.2		Granito reconstituido	Metro lineal	1	44.917	44.917
5.3		Banda de aluminio en pilares circulares	Unidad	1	180.202	180.202
5.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	1	20.252	20.252
6	72101607-002	REPARACION DE REVESTIMIENTOS (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**4.589.791**	
6.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	195.021	195.021
6.2		De granito natural	Metros cuadrados	1	1.252.879	1.252.879
6.3		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.252.879	1.252.879
6.4		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	118.554	118.554
6.5		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	118.554	118.554
6.6		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.379.537	1.379.537
6.7		De ladrillejos vistos en la fachada	Metros cuadrados	1	191.750	191.750
6.8		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	80.617	80.617

Dr. Eugenio Jiménez Rotón
Presidente

Jose A. Cuarezma
C.I. 3-0[illegible]-0[illegible]
R.U.C. 3-0[illegible]-6

7	72102601-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE MADERA (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolicion, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	5.319.385	
7.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m, 0,70m y 0,80m de ancho. incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	1.657.575	1.657.575
7.2		Puerta de madera tipo tablero de 0,80 y 0,90 de ancho. incluye herrajes, cerraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	3.250.535	3.250.535
7.3		Brazo hidráulico en aberturas	Unidad	1	256.076	256.076
7.4		Cerraduras, tipo llave chica. en aberturas de madera	Unidad	1	155.199	155.199
8	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE HIERRO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, pintura de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	19.957.250	
8.1		Portón corredizo de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	819.100	819.100
8.2		Portón peatonal de caños, varillas, planchuelas, angulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	819.100	819.100
8.3		Puerta de chapa doblada	Metros cuadrados	1	4.457.630	4.457.630
8.4		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente.	Metros cuadrados	1	819.100	819.100
8.5		Escalera marinera	Metros cuadrados	1	3.414.354	3.414.354
8.6		Soporte metalico de pararrayos en caño galvanizado pintado	Metros cuadrados	1	948.432	948.432
8.7		Manija picaporte para puerta de emergencia	Unidad	1	998.700	998.700
8.8		Herrajes de puertas de vidrio templado (zocalo inferior y superior cromado)	Unidad	1	998.700	998.700
8.9		Puerta corta fuego	Unidad	1	6.035.476	6.035.476
8.10		Barandas de caños, varillas, angulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro lineal	1	646.658	646.658
9	72101903-001	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	8.305.685	
9.1		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.012.016	1.012.016
9.2		Persiana fija en sala de maquinas	Metros cuadrados	1	1.280.383	1.280.383
9.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.069.306	2.069.306
9.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.465.759	1.465.759
9.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfilería y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.465.759	1.465.759
9.6		Freno de piso hidraulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	693.444	693.444
9.7		De corraduras, tipo llave chica, en aberturas	Unidad	1	319.018	319.018

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

		metálicas				
10	72101601-002	REPARACION DE CIELORRASO (incluye demolición de cielorraso, reacondicionado y reposición de perfilerías y elementos de fijación, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared y cielorraso afectado por los trabajos)	Unidad	1	956.088	
10.1		Estructura de perfilería aluminio anodizado natural, vetas de soporte en chapa doblada galvanizada	Metros cuadrados	1	266.320	266.320
10.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	319.018	319.018
10.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	94.843	94.843
10.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	275.907	275.907
11	72102401-002	REPARACION DE PINTURAS (incluye limpieza, lijado, reacondicionado de revoque, lijado, sellado, desalje y retiro material demolición)	Unidad	1	834.623	
11.1		Pintura acrílica en paredes interiores, exteriores, divisorias, cielorraso previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	62.080	62.080
11.2		Pintura acrílica en pantallas, losas y vigas.	Metros cuadrados	1	51.733	51.733
11.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	37.938	37.938
11.4		Pintura sintetica, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	68.977	68.977
11.5		Pintura de caños plasticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1	51.733	51.733
11.6		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	148.301	148.301
11.7		Pintura de canaletas de chapa y caños de bajada	Metro lineal	1	51.733	51.733
11.8		Tratamiento de paredes de ladrillos y ladrillejos a la vista	Metros cuadrados	1	51.733	51.733
11.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	103.466	103.466
11.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	103.466	103.466
11.11		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	103.466	103.466
12	72101607-001	REPARACION DE REVOQUES (incluye limpieza, reacondicionado de revoque, desalje y retiro material demolido)	Unidad	1	306.947	
12.1		Revoque de pared interior , filtrado	Metros cuadrados	1	68.977	68.977
12.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	80.354	80.354
12.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	82.773	82.773
12.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	94.843	94.843
13	72102201-002	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	26.556.191	
13.1		Bocas de luces Incluye cableado	Unidad	1	170.717	170.717
13.2		Bocas de tomas simples Incluye cableado y tapa	Unidad	1	170.717	170.717
13.3		Bocas de tomas con tierra, Incluye cableado y tapa	Unidad	1	277.111	277.111

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

13.4		Bocas para Carteles de Salidas de Emergencias - Cargados con material -	Unidad	1	170.717	170.717
13.5		Artefactos de iluminación	Unidad	1	34.488	34.488
13.6		Armario de piso para PD 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1	8.957.148	8.957.148
13.7		Armario de piso para TGAA 1,10x 90 2 puerta	Unidad	1	8.957.148	8.957.148
13.8		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSPB	Unidad	1	1.232.961	1.232.961
13.9		TABLERO MET DIN F Y N DE 36 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	1	796.684	796.684
13.10		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLPB	Unidad	1	796.684	796.684
13.11		Llaves TM 1x16 A.	Unidad	1	50.267	50.267
13.12		Llaves TM 1x10 A.	Unidad	1	50.267	50.267
13.13		Artefactos eléctricos tipo fluorescente 2x40w.	Unidad	1	790.341	790.341
13.14		Artefactos apliques de pared	Unidad	1	464.732	464.732
13.15		Spot de embutir con lámpara de bajo consumo	Unidad	1	568.927	568.927
13.16		Reflector 400 w.	Unidad	1	1.774.949	1.774.949
13.17		Artefactos eléctricos tipo fluorescente de 4 x 20 w	Unidad	1	266.320	266.320
13.18		Reactancia de 1 x 18w	Unidad	1	112.069	112.069
13.19		Reactancia de 2 x 18w	Unidad	1	112.087	112.087
13.20		Reactancia de3x 18w	Unidad	1	112.087	112.087
13.21		Reactancia de 2 x 36w	Unidad	1	112.087	112.087
13.22		Reactor Electrónica de 1 x 20w	Unidad	1	60.354	60.354
13.23		Reactor Electrónica de 2 x 20w	Unidad	1	120.710	120.710
13.24		Reactor Electrónica de 1 x 40w	Unidad	1	60.354	60.354
13.25		Reactor Electrónica de 2 x 40w	Unidad	1	120.710	120.710
13.26		Tubos fluorescentes de 36w/840	Unidad	1	25.866	25.866
13.27		Tubos fluorescentes de 18w/840	Unidad	1	25.866	25.866
13.28		Lámparas de bajo consumo de 26w	Unidad	1	43.111	43.111
13.29		Lámparas de bajo consumo de 12w E27	Unidad	1	68.977	68.977
13.30		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	1	3.450	3.450
13.31		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	1	6.898	6.898

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

13.32		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	1	10.347	10.347
13.33		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	1	13.795	13.795
13.34		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	1	17.245	17.245
14	72101601-001	REPARACION DE PAREDES Y TECHOS (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	1.046.621	
14.1		Chapas zinc c/ estructura metálica. Pendiente 15%	Metros cuadrados	1	387.995	387.995
14.2		Losa de hormigon armado	Metros cuadrados	1	392.300	392.300
14.3		Pared de ladrillos	Metros cuadrados	1	266.330	266.330
15	72102602-009	REPARACION DE MAMPARAS (incluye desmonte, reposición y retiro)	Unidad	1	1.101.561	
15.1		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadrados	1	398.341	398.341
15.2		Placas de carton prensado revestido en melamina color similar al existente.	Metros cuadrados	1	185.893	185.893
15.3		Cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas	Unidad	1	310.396	310.396
15.4		Cerraduras tipo libre/ocupado para puertes de mamparas	Unidad	1	206.931	206.931
16	72102304-003	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	24.613.546	
16.1		Caño acometida ESSAP a Tanque inferior 63mm fusión	Metro lineal	1	129.200	129.200
16.2		Collarín tanque - agua cte.	Metro lineal	1	37.938	37.938
16.3		Columna impulsión caño 63mm - fusión agua cte	Metro lineal	1	129.200	129.200
16.4		Columna alimentación caño 75mm a Válvula de Descarga -fusión agua corriente.	Metro lineal	1	170.785	170.785
16.5		Columna alimentación caño 63mm a Válvula de Descarga - fusión agua corriente	Metro lineal	1	129.200	129.200
16.6		Columna alimentación caño 50mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	1	93.185	93.185
16.7		Columna alimentación caño 40mm a artefactos comunes.-fusión agua corriente	Metro lineal	1	59.752	59.752
16.8		Cañeria aérea de Alimentación caño 75mm - fusión	Metro lineal	1	170.785	170.785
16.9		Cañeria aérea de Alimentación caño 63mm - fusión	Metro lineal	1	129.200	129.200
16.10		Cañeria aérea de Alimentación caño 32mm - fusión	Metro lineal	1	31.063	31.063
16.11		Cañeria enterrada patio caño 25mm - fusión	Metro lineal	1	22.763	22.763
16.12		Válvula esclusa 3"	Unidad	1	755.521	755.521
16.13		Válvula esclusa 2 1/2"	Unidad	1	493.185	493.185
16.14		Válvula esclusa 2"	Unidad	1	308.051	308.051
16.15		Válvula esclusa 1"	Unidad	1	199.171	199.171

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

16.16		Llave de paso 3/4 p/baño y canilla de patio con campana similar al existente	Unidad	1	258.163	258.163
16.17		Válvula de descarga para inodoro similar al existente	Unidad	1	417.310	417.310
16.18		Canillas de Patio cromada similar al existente	Unidad	1	110.018	110.018
16.19		Bacha de ceramica en mesada de granito	Unidad	1	318.873	318.873
16.20		Cañeria de desague Pluvial (por desprendimiento, trabajo en altura)	Unidad	1	1.034.653	1.034.653
16.21		Destranque y limpieza de cañeria de desagüe pluvial y canaletas	Unidad	1	775.990	775.990
16.22		Inodoro similar al existente	Unidad	1	827.722	827.722
16.23		Lavatorios de empotrar	Unidad	1	124.244	124.244
16.24		Mingitorios c/ accesorios	Unidad	1	862.211	862.211
16.25		Piletas - kitchenette	Unidad	1	350.920	350.920
16.26		Desague cloacal general de 1 baño	Unidad	1	284.530	284.530
16.27		Columna de Vent. Cloacal PVC Serie "R" 75mm	Metro lineal	1	32.247	32.247
16.28		Columna de desagüe Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.576	44.576
16.29		Ramal enterrado Cloacal PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.576	44.576
16.30		Desengrasador (250mm) salida=75mm	Unidad	1	258.664	258.664
16.31		Cámara de Inspección cloacal	Unidad	1	431.106	431.106
16.32		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	1	31.040	31.040
16.33		Sopapa para baños	Unidad	1	103.465	103.465
16.34		Sifón simple	Unidad	1	173.108	173.108
16.35		Tanque superior e inferior	Unidad	1	4.311.054	4.311.054
16.36		Sifón cromo	Unidad	1	226.372	226.372
16.37		Boca de Desagüe Abierta (25x25) techo H°A°	Unidad	1	142.265	142.265
16.38		Cañeria aérea PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1	109.703	109.703
16.39		Columna Bajada PVC serie "R" 150mm	Metro lineal	1	109.703	109.703
16.40		Ramal enterrado PVC Serie "R" 100mm	Metro lineal	1	44.576	44.576
16.41		Ramal enterrado PVC Serie "R" 150mm	Metro lineal	1	109.703	109.703
16.42		Ramal enterrado PVC Serie "R" 200mm	Metro lineal	1	222.566	222.566

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

16.43		Columnas H°G° 4"	Metro lineal	1	1.465.759	1.465.759
16.44		Columnas H°G° 2 1/2"	Metro lineal	1	775.714	775.714
16.45		Cañerías aéreas H°G° 4"	Metro lineal	1	1.465.759	1.465.759
16.46		Cañerías aéreas H°G° 3"	Metro lineal	1	990.922	990.922
16.47		Cañerías aéreas H°G° 21/2"	Metro lineal	1	861.935	861.935
16.48		Cañería H°G° 4"enterrado	Metro lineal	1	1.465.759	1.465.759
16.49		Cañería H°G° 21/2" enterrado	Metro lineal	1	861.935	861.935
16.50		Retención 4"	Unidad	1	351.679	351.679
16.51		Retención 2"	Unidad	1	84.411	84.411
16.52		Control flujo rociador 2"	Unidad	1	308.051	308.051
16.53		Control flujo rociador 21/2"	Unidad	1	493.185	493.185
16.54		Control flujo rociador 3"	Unidad	1	755.521	755.521
16.55		Retención 1"	Unidad	1	61.647	61.647
16.56		Sprinklers 1/2"	Unidad	1	53.112	53.112
17	72102602-001	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1	17.020.045	
17.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	293.152	293.152
17.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	353.506	353.506
17.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	465.595	465.595
17.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	431.106	431.106
17.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	560.437	560.437
17.6		Motor y mandos eléctricos, para automatización portón corredizo.	Unidad	1	4.742.160	4.742.160
17.7		Placa del motor - portón corredizo	Unidad	1	1.293.317	1.293.317
17.8		Cremallera (portón corredizo) para acceso vehicular	Unidad	1	620.792	620.792
17.9		Rueda c/soporte para portón eléctrico	Unidad	1	137.954	137.954
17.10		Control remoto codificado para portón eléctrico corredizo de chapa doblada del tipo CH5	Unidad	1	344.884	344.884
17.11		Capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	1	362.129	362.129
17.12		Refuerzo de Viga de H°A° 0.20x0.25 de Adosar	Metros cúbicos	1	6.207.918	6.207.918
17.13		Perfil apoyado en U de 50x25 de espesor pintado con automotiva	Unidad	1	1.207.095	1.207.095
Precio Total Unitario Adjudicado - LOTE 2 - JUAN AGUSTIN CANATTA						124.900.000

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

Poder Judicial

Nº 78 /2019

MONTO MINIMO	G. 250.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES)
MONTO MAXIMO	G. 500.000.000 (GUARANÍES QUINIENTOS MILLONES)

LOTE Nro. 3 "DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES" - Contrato Abierto: ₲ Monto. Mínimo: 50.000.000 y Máximo: ₲ 100.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	Servicio de Demolicion	Unidad	1	1.379.523	
1.1		De Piso	Metros cuadracos	1	60.038	60.038
1.2		De Piso de H°A°	Metros cuadrados	1	110.064	110.064
1.3		De contrapiso de hormigón de cascote y aislacion existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	70.041	70.041
1.4		Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	70.041	70.041
1.5		De material aislante tipo membrana asfáltica.	Metros cuadrados	1	30.017	30.017
1.6		De mampostería de ladrillos	Metros cuadracos	1	70.041	70.041
1.7		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfileria de aluminio	Metros cuadrados	1	50.030	50.030
1.8		De Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	50.030	50.030
1.9		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura.	Metros cuadrados	1	50.030	50.030
1.10		De planchas de granito natural	Metros cuadrados	1	60.036	60.036
1.11		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadracos	1	60.036	60.036
1.12		De cañerias confinadas	Metro lineal	1	86.538	86.538
1.13		De cañerias colgantes	Metro lineal	1	97.894	97.894
1.14		De artefactos sanitarios y accesorios	Metro lineal	1	100.059	100.059
1.15		De instalaciones eléctricas	Metro lineal	1	50.030	50.030
1.16		De revestimiento	Metros cuadrados	1	60.036	60.036
1.17		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	59.626	59.626
1.18		De revoque de losa	Metros cuadracos	1	64.675	64.675
1.19		De aberturas	Unidad	1	80.366	80.366

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

1.20		De techo de estructura metálica	Unidad	1	24.725	24.725
1.21		De rejas metálicas	Metros cuadrados	1	37.038	37.038
1.22		De barandas	Metro lineal	1	37.038	37.038
1.23		De zócalo	Metro lineal	1	30.916	30.916
2	72131601-006	REPARACIÓN DE AISLACIÓN HIDROFUGA (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	2.399.095	
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento, Arena) con la incorporación de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	152.030	152.030
2.2		Aislaciones horizontales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
2.3		Aislaciones verticales con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadracos	1	259.613	259.613
2.4		Aislaciones en rebajes con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
2.5		Aislaciones de losas con polímero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 5mm con film aluminizado	Metros cuadracos	1	259.613	259.613
2.7		Aislaciones coberturas metálicas	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2)	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
2.9		Aplicación de impermeabilizante líquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metro lineal	1	259.613	259.613
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elástica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido.	Metro lineal	1	170.101	170.101
3	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	180.106	
3.1		De cascotes armada con varillas de 6mm cada 20cm.	Metros cuadrados	1	90.053	90.053
3.2		De cascotes sobre losa rebajada	Metros cuadrados	1	90.053	90.053
4	72102508-001	REPARACIÓN DE REVOQUES	Unidad	1	336.198	
4.1		Revoque de pared interior, filtrado	Metros cuadrados	1	80.047	80.047
4.2		Revoque peinado de pared interior	Metros cuadrados	1	50.029	50.029
4.3		Revoque de pantallas, pilares, losas y vigas, filtrado	Metros cuadrados	1	96.057	96.057
4.4		Revoque hidrófugo de pared exterior.	Metros cuadrados	1	110.064	110.064
5	72101607-004	REPARACIÓN DE PISO (incluye Limpieza y Reacondicionado)	Unidad	1	2.017.937	

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

5.1		Granito reconstituido de 30x30cm.	Metros cuadrados	1	290.171	290.171
5.2		Tejuelitas prensadas	Metros cuadrados	1	132.079	132.079
5.3		Granito reconstituido en planchas	Metros cuadrados	1	800.472	800.472
5.4		Cerámico	Metros cuadrados	1	319.188	319.188
5.5		Porcelanato	Metros cuadrados	1	245.891	245.891
5.6		Umbral plancha de granito natural	Metros cuadrados	1	230.136	230.136
6	72101607-001	REPARACIÓN DE ZOCALOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	549.324	
6.1		Granito reconstituido	Metro lineal	1	80.047	80.047
6.2		Porcelanato	Metro lineal	1	90.053	90.053
6.3		Cerámico	Metro lineal	1	319.188	319.188
6.4		Tejuelita prensada	Metro lineal	1	60.036	60.036
7	72101601-001	REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS (Incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	7.232.722	
7.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	319.188	319.188
7.2		Granito natural en pórtico	Metros cuadrados	1	1.360.802	1.360.802
7.3		Placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1	259.613	259.613
7.4		De mesada granito natural, similar al existente	Metros cuadrados	1	1.320.778	1.320.778
7.5		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.320.778	1.320.778
7.6		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente	Metros cuadrados	1	290.171	290.171
7.7		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.600.944	1.600.944
7.8		De pórtico de placas de ACM en acceso principal	Metros cuadrados	1	760.448	760.448
8	72101903-001	REPARACIÓN DE CARPINTERIA DE MADERA (Incluye retiro de piezas o aberturas dañadas reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	12.215.001	
8.1		Puerta de madera tipo placa de 0,60m. 0,70m y 0,80m de ancho, incluye herrajes, corraduras y lustre similar al existente	Unidad	1	1.922.359	1.922.359
8.2		Brazo hidráulico en aperturas	Unidad	1	420.248	420.248
8.3		Cerraduras, tipo llave chica, en aberturas de madera.	Unidad	1	360.212	360.212
8.4		Cerradura eléctrica	Unidad	1	4.809.399	4.809.399

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

8.5		Cerraduras de seguridad, en aberturas de madera, blindex y mamparas.	Unidad	1	4.732.773	4.732.773
9	72101903-001	REPARACIÓN DE CARPINTERÍA DE HIERRO (Incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición lustre de aberturas, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	20.664.615	
9.1		Portón pivotante de caños, varillas, planchuelas, ángulos, incluye herrajes, cerraduras y pintura sintética similar al existente.	Unidad	1	750.442	750.442
9.2		Rejas de caños, varillas, planchuelas, ángulos, terminación pintura sintética similar al existente	Metros cuadracos	1	750.442	750.442
9.3		Puerta corta fuego	Unidad	1	7.034.129	7.034.129
9.4		Cerraduras de alta seguridad	Unidad	1	1.100.649	1.100.649
9.5		Puerta metálica de alta seguridad	Unidad	1	4.732.773	4.732.773
9.6		Barandas de caños, varillas, ángulos, planchuelas, terminación pintura sintética similar al existente.	Metro linea	1	750.442	750.442
9.7		Puerta de chapa doblada	Unidad	1	5.173.050	5.173.050
9.8		Soporte metálico de pararrayos en caño galvanizado pintado.	Unidad	1	432.638	432.638
10	72102602-009	REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos)	Unidad	1	10.354.113	
10.1		Puerta fija/corrediza, con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.174.438	1.174.438
10.2		Puerta con vidrio templado de 10 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	2.231.298	2.231.298
10.3		Barras antipanico de puertas	Unidad	1	2.401.416	2.401.416
10.4		Ventana proyectante, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.701.003	1.701.003
10.5		Ventana hojas corredizas, con vidrio templado de 6 mm - perfileria y vidrios similar al existente -	Metros cuadrados	1	1.701.003	1.701.003
10.6		Freno de piso hidráulico de puertas de vidrios templado	Unidad	1	804.737	804.737
10.7		De cerraduras, tipo llave chica, en aberturas metálicas.	Unidad	1	370.218	370.218
11	72101601-001	REPARACION DE MAMPARAS (Incluye reposición y retiro)	Unidad	1	1.278.353	
11.1		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar a la existente vidriada. Incluye el vidrio crudo de 6mm	Metros cuadracos	1	462.272	462.272
11.2		Placas de cartón prensado revestido en melamina color similar al existente	Metros cuadracos	1	215.727	215.727
11.3		Reposición de cerraduras, tipo llave para mamparas, en aberturas de mamparas.	Unidad	1	350.212	350.212
11.4		Reposición de cerraduras tipo libre/ocupado para puertas de mamparas	Unidad	1	240.142	240.142
12	72101607-002	REPARACION DE CIELORRASO (Incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	1.219.593	
12.1		Estructura de perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	Metros cuadracos	1	309.963	309.963

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

12.2		Placas de yeso cartón desmontables.	Metros cuadrados	1	370.218	370.218
12.3		Buña perimetral de cielorraso.	Metro lineal	1	110.064	110.064
12.4		Placas de yeso a junta tomada, enduido y terminación pintura similar al existente.	Metros cuadrados	1	320.189	320.189
12.5		Reparación de Buña perimetral de cielorraso	Metro lineal	1	110.064	110.064
13	72102401-002	REPARACION DE PINTURA (incluye limpieza,lijado,reacondicionado de revoque y tratamiento)	Unidad	1	1.088.644	
13.1		Pintura acrílica en paredes interiores y exteriores o divisorias, previa preparación de superficie.	Metros cuadrados	1	72.043	72.043
13.2		Pintura acrílica en losas y vigas.	Metros cuadrados	1	60.036	60.036
13.3		Enduido de paredes	Metros cuadrados	1	44.027	44.027
13.4		Pintura texturada	Metros cuadrados	1	180.107	180.107
13.5		Pintura sintetica, previa preparación de superficie	Metros cuadrados	1	80.047	80.047
13.6		Pintura de caños plásticos PVC con material especifico protector contra rayos ultra violeta	Metro lineal	1	60.036	60.036
13.7		Pintura de estructura metálica con pintura tipo epóxica.	Metros cuadrados	1	172.102	172.102
13.8		Tratamiento de paredes de ladrillos a la vista y piedras	Metros cuadrados	1	60.036	60.036
13.9		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	1	120.070	120.070
13.10		Pintura al barniz	Metros cuadrados	1	120.070	120.070
13.11		Pintura de pared al latex extra lavable, interior y exterior	Metros cuadrados	1	120.070	120.070
14	72101607-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	Unidad	1	58.210.024	
14.1		Lámparas halógenas	Unidad	1	700.413	700.413
14.2		Equipo reflector para intemperie	Unidad	1	800.472	800.472
14.3		Artefacto fluorescente de adosar 2x36w	Unidad	1	140.083	140.083
14.4		Mecanización y automatización de portón basculante.	Unidad	1	10.631.750	10.631.750
14.5		Artefacto de iluminación de embutir en cielorraso 60x60 Led	Unidad	1	700.413	700.413
14.6		Mantenimiento general de Instalación eléctrica de circuitos, toma corriente, estabilizadora embutida doble y punto	Unidad	1	1.600.944	1.600.944
14.7		Equipos de iluminación de emergencia	Unidad	1	500.295	500.295
14.8		Equipos de iluminación tipo fluorescente de 20w y 40w	Unidad	1	126.035	126.035
14.9		Pico toma corriente más tapa	Unidad	1	420.248	420.248

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

14.10		Pico unipolar más tapa	Unidad	1	42.026	42.026
14.11		Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios: según especificaciones técnicas	Unidad	1	9.271.875	9.271.875
14.12		Iluminación Led para exteriores. Tipo Farolas. Iluminación de Fachadas. 168x2.	Unidad	1	927.188	927.188
14.13		Artefactos eléctricos luminarias para indicación de encendido de motores	Unidad	1	2.410.688	2.410.688
14.14		Bomba presurizadora de la red "Jockey", trifásica de 2 HP; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro, según especificaciones técnicas - Caudal mínimo 30 lt/min., para H=50m.c.a	Unidad	1	9.271.875	9.271.875
14.15		Bomba principal, trifásica de 7,5 HP; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro, según especificaciones técnicas - Caudal mínimo 30m3/hora. para H= 60m.c.a.	Unidad	1	16.689.375	16.689.375
14.16		Bocas de tomas simples. Incluye cableado y tapa	Unidad	1	198.116	198.116
14.17		Bocas de tomas con tierra. Incluye cableado y tapa	Unidad	1	321.636	321.636
14.18		TABLERO MET DIN F Y N DE 60 EMB C/ 4 barras p/ TSP5	Unidad	1	1.430.843	1.430.843
14.19		TABLERO MET DIN F Y N DE 35 EMB C/ 4 barras p/ TMS	Unidad	1	924.646	924.646
14.20		TABLERO MET DIN F Y N DE 24 EMB C/ LIMIT p/ TCLFB	Unidad	1	924.643	924.646
14.21		Llaves TM 1x16 A	Unidad	1	58.335	58.335
14.22		Llaves TM 1x10 A	Unidad	1	58.335	58.335
14.23		Cable multifilar de 2 mm	Metro lineal	1	4.005	4.003
14.24		Cable multifilar de 4 mm	Metro lineal	1	8.005	8.005
14.25		Cable multifilar de 6 mm	Metro lineal	1	12.007	12.007
14.26		Cable Multifilar de 10 mm	Metro lineal	1	16.009	16.009
14.27		Cable Multifilar de 16 mm	Metro lineal	1	20.012	20.012
15	72101607-001	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL	Unidad	1	15.121.929	
15.1		Bandeja en chapa galvanizada N°24	Metro lineal	1	370.218	370.218
15.2		Desagüe en caño PVC 50mm	Metro lineal	1	90.053	90.053
15.3		Conexión al sistema de desagüe de refrigeración con tubo soldable marrón de 25mm	Metro lineal	1	140.083	140.083
15.4		Limpieza de canaletas , bajadas cañerías y rejillas sistema pluvial	Metro lineal	1	50.030	50.030
15.5		Caño desagüe PVC 100mm.	Metro lineal	1	100.059	100.059
15.6		Lavatorio con pedestal similar al existente	Unidad	1	810.479	810.479

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

15.7		Bacha de acero inox embutida en mesada de granito existente.	Unidad	1	270.429	270.429
15.8		Tapa de registro cloacal	Unidad	1	384.687	384.687
15.9		Tapa de registro pluvial	Unidad	1	384.687	384.687
15.10		Registro de desagüe cloacal	Unidad	1	714.421	714.421
15.11		Tapa de inodoro	Unidad	1	150.088	150.088
15.12		Mingitorio	Unidad	1	1.012.705	1.012.705
15.13		Inodoro	Unidad	1	1.160.679	1.160.679
15.14		Cisterna alta	Unidad	1	460.271	460.271
15.15		Cisterna baja	Unidad	1	262.332	262.332
15.16		Grifería s	Unidad	1	379.035	379.035
15.17		Desengrasador de piletas	Unidad	1	1.012.798	1.012.798
15.18		Válvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado	Unidad	1	695.381	695.381
15.19		Llave de paso	Unidad	1	247.250	247.250
15.20		Canilla lavapie	Unidad	1	254.977	254.977
15.21		Instalación de Agua Corriente	Unidad	1	247.250	247.250
15.22		Caño de bajada de desagüe pluvial y cloacal de 100 mm y 150mm	Unidad	1	311.381	311.381
15.23		Sifones de goma de 50mm para desagües	Unidad	1	35.021	35.021
15.24		Sopapa para baños	Unidad	1	120.079	120.079
15.25		Sifón simple	Unidad	1	200.891	200.891
15.26		Tanque superior e inferior	Unidad	1	5.002.950	5.002.950
15.27		Sifón cromo	Unidad	1	282.704	282.704
16	72102201-002	MANTENIMIENTOS VARIOS	Unidad	1	33.688.625	
16.1		Vidrio crudo incoloro de 4 mm	Metros cuadrados	1	340.231	340.231
16.2		Vidrio crudo incoloro de 6 mm	Metros cuadrados	1	410.242	410.242
16.3		Vidrio crudo incoloro de 8 mm	Metros cuadrados	1	540.319	540.319
16.4		Espejo de 4 mm	Metros cuadrados	1	500.236	500.236
16.5		Espejo de 6 mm	Metros cuadrados	1	650.384	650.384

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

16.6		Reparación de Motobomba de desagote de 5 Hp , incluye las conexiones hidráulicas y eléctricas (incluye automatización, cableado y llave TM)	Unidad	1	9.269.945	9.269.945
16.7		Reparación de Motobomba de impulsión de 10 Hp con conexiones hidráulicas y eléctricas (incluye automatización, cableado y llave TM)	Unidad	1	13.272.304	13.272.304
16.8		Reparación de motor y mandos eléctricos, para automatización portón basculante	Unidad	1	5.503.245	5.503.245
16.9		Reparación de la placa del motor - portón basculante	Unidad	1	1.500.886	1.500.886
16.10		Reposición de cremallera (portón basculante) para acceso vehicular	Unidad	1	720.424	720.424
16.11		Reposición de ruedita c/soporte para portón eléctrico	Unidad	1	160.095	160.095
16.12		Reposicion de control remoto codificado para portón eléctrico basculante	Unidad	1	400.236	400.236
16.13		Reposición de capacitor del motor del portón eléctrico	Unidad	1	420.248	420.248
		Precio Total Unitario Adjudicado - LOTE 3 - JUAN AGUSTIN CANATTA				167.936.007

MONTO MINIMO	G. 50.000.000 (GUARANIES CINCUENTA MILLONES)
MONTO MAXIMO	G. 100.000.000 (GUARANIES CIEN MILLONES)

LOTE Nro. 4 "LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DEL CHACO" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: G 350.000.000 y Monto Máximo: G 700.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Canti-dad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72103003-001	Demoliciones	Unidad	1	1.636.141	
1.1		De piso	Metros cuadrados	1	62.124	62.124
1.2		De piso de HºAº	Metros cuadrados	1	126.685	126.685
1.3		De contrapiso de hormigon de cascote sobre suelo natural, espesor 10 cm	Metros cuadrados	1	72.477	72.477
1.4		De contrapiso de hormigón de cascote y aislación existente, hasta superficie de la losa, espesor variable entre 5 cm a 10cm	Metros cuadrados	1	72.477	72.477
1.5		Relleno de hormigón de cascote sobre rebaje de losa, espesor 30 cm	Metros cuadrados	1	72.477	72.477
1.6		De material aislante tipo membrana asfáltica	Metros cuadrados	1	31.061	31.061
1.7		De mampostería de ladrillos	Metros cuadrados	1	72.477	72.477
1.8		De Cielorraso de placas de yeso acartonado desmontables, incluye perfilería de aluminio.	Metros cuadrados	1	51.770	51.770
1.9		De Cielorraso de placas de yeso a junta tomada, incluye estructura de soporte.	Metros cuadrados	1	51.770	51.770
1.10		De tabique de placas de yeso acartonado, incluye estructura	Metros cuadrados	1	51.770	51.770
1.11		De planchas de granito reconstituido	Metros cuadrados	1	62.124	62.124
1.12		De cañerías confinadas	Metros	1	89.548	89.548

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

1.13		De cañerias colgantes	Metros	1	70.359	70.359
1.14		De artefactos sanitarios y accesorios	Unidad	1	103.540	103.540
1.15		De instalaciones eléctricas	Metros	1	51.770	51.770
1.16		De revestimiento	Metros cuadrados	1	62.124	62.124
1.17		De revoque de pared	Metros cuadrados	1	61.700	61.700
1.18		De revoque de losa	Metros cuadrados	1	66.924	66.924
1.19		De aberturas	Unidad	1	83.151	83.151
1.20		De techo de tejas	Metros cuadrados	1	83.151	83.151
1.21		De techo de estructura metàlica	Unidad	1	127.925	127.925
1.22		De rejas metàlicas	Metros cuadrados	1	38.378	38.378
1.23		De barandas	Metros	1	38.378	38.378
1.24		De zócalo	Metros	1	31.981	31.981
2	72131601-006	Reparacion de Aislaciones Hidrofugas (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**4.657.267**	
2.1		Carpeta de regularización con mortero 1:4 (Cemento: Arena) con la incorporaciòn de aditivos desarrolladores de resistencia, flexibilidad, impermeabilidad (incluye uso de fibra de polipropileno en el mortero)	Metros cuadrados	1	157.380	157.380
2.2		Aislaciones horizontales con polimero de acrílico cementicio de dos componentes	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.3		Aislaciones verticales con polimero de acrílico cementicio de dos componentes	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.4		Aislaciones en rebajes con polimero de acrílico cementicio de dos componentes	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.5		Aislaciones de losas con polimero de acrílico cementicio de dos componentes.	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.6		Aislaciones de techo de tejas con lámina de espuma de polietileno de 6mm con film aluminizado.	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.7		Aislaciones coberturas metàlicas	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.8		Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400 gramos /m2)	Metros cuadrados	1	524.493	524.493
2.9		Aplicación de impermeabiiizante liquido a base mineral , bloqueador hidráulico, para paredes	Metros	1	524.493	524.493
2.10		Relleno y sellado de rendija de junta de dilatación horizontal y vertical con masilla estireno acrílica elàstica especifico para ese fin previo relleno con espuma de poliuretano expandido	Metros	1	303.943	303.943
3	72101607-003	Reparacion de paredes y Techos (incluye retiro de material y limpieza)	Unidad	1	**14.817.796**	
3.1		Techo de tejas españolas, colocación de membrana aluminizante con espuma de polietileno de 4mm.	Metros cuadrados	1	626.833	626.833

Juan A. Cerretta
Secretario Letrado
M.P. 4.780.254

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente

3.2		Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas N° 25 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	Metros cuadrados	1	790.577	790.577
3.3		Viga Metálica Angulo L 2"x3/16", diagonales y verticales angulo L 1 1/2"x1/8" terminación esmalte sintético.	Metros	1	358.199	358.199
3.4		Correa metálica en perfil C, dimensiones de 100x40x17, terminación en esmalte sintético	Metros	1	230.265	230.265
3.5		Baveta de chapa galvanizada n° 26 desarrollo 50 cm	Metros	1	204.680	204.680
3.6		Losa de hormigón armado	Metros	1	1.346.011	1.346.011
3.7		Mamposteria de 0.15 de ladrillo semi prensado	Metros cuadrados	1	409.360	409.360
3.8		Mamposteria de ladrillo	Metros cuadrados	1	345.398	345.398
3.9		Sardinel simple de ladrillo semi prensado	Metros	1	278.877	278.877
3.10		Sardinel doble de ladrillo semi prensado	Metros	1	1.144.929	1.144.929
3.11		Submuracion de muros con pilotines de 30 cm de diámetro de H° A°	Metros cúbicos	1	4.541.338	4.541.338
3.12		Cabezal H° A° de 30cm de ancho por 40 cm de altura	Metros cúbicos	1	4.541.338	4.541.338
4	72101607-001	Reparacion de revestimientos (incluye reacondicionado de revoque, desalije y retiro de material, retoque de pintura de pared afectada por los trabajos)	Unidad	1	**7.560.892**	
4.1		Cerámico similar al existente en pared	Metros cuadrados	1	381.460	381.460
4.2		De granito natural en pórtico	Metros cuadrados	1	1.408.134	1.408.134
4.3		De placas de yeso con base cementicio antihumedad	Metros cuadrados	1	268.643	268.643
4.4		De mesada granito natural, similar al existente.	Metros cuadrados	1	1.366.719	1.366.719
4.5		De zócalo granito natural sobre mesada, similar al existente	Metros cuadrados	1	1.366.719	1.366.719
4.6		De pollera granito natural bajo mesada, similar al existente	Metros cuadrados	1	428.189	428.189
4.7		De divisoria de granito natural, con accesorios cromados de sujeción, similar al existente	Metros cuadrados	1	1.656.629	1.656.629
4.8		De revestido de ladrillejos de primera nacional, pervio puente de adherencia con hidrófuge	Metros cuadrados	1	236.661	236.661
4.9		De revestido de piedra natural	Metros cuadrados	1	447.738	447.738
5	72102201-002	Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias y desagüe pluvial (incluye retiro de material y limpieza	Unidad	1	**21.407.694**	
5.1		Conexión de desagüe de losa y canaleta de tejado a aljibe	Metros	1	191.888	191.888
5.2		Colocación de desaguadero pluvial en murallas de caño PVC D de 100 mm x 30 cm cada uno	Metros	1	49.763	49.763

Dr. Eugenio Jiménez Rolón
Presidente