MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

REF: Contratación Directa Nº 14/2.015, Construcción de Empedrado sobre Calle Monday desde el tramo del km 9,5– ID Nº 297311 -Convocante Municipalidad de Juan E. O'Leary.

NOTIFICACION DE CANCELACIÓN DE LLAMADO

05 de Agosto de 2.015

Señor **CRISTOBAL ROTELA BARRETO**
Propietario de **CONSTRUCTORA INTEGRAL**
Presente

NOTIFÍCOLE que, dentro del marco de la **Contratación de referencia**, y de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", esta **Convocante**, ha dictado **Resolución IM Nº 1.195/2.015, de fecha 05/08/2.015**, por la cual ha resuelto disponer la Cancelación de la citada contratación, acogiéndose al Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Dictamen del Asesor de UOC.

Y en cumplimiento de la disposición obrante en la Ley de Contrataciones Públicas sobre notificaciones, se hace remisión de la presente, para todos los efectos que tuviere lugar.-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY U.O.C.

PROF. B. JAVIER DOMÍNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC

CONSTRUCTORA INTEGRAL
RUC: 3446539-1

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

REF: Contratación Directa Nº 14/2.015, Construcción de Empedrado sobre Calle Monday desde el tramo del km 9,5– ID Nº 297311 -Convocante Municipalidad de Juan E. O'Leary.

NOTIFICACION DE CANCELACIÓN DE LLAMADO

05 de Agosto de 2.015

Señor **RUBEN DARIO AGÜERO MARTINEZ**
Propietario de **MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA**
Presente

NOTIFÍCOLE que, dentro del marco de la **Contratación de referencia**, y de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", esta **Convocante**, ha dictado **Resolución IM Nº 1.195/2.015, de fecha 05/08/2.015**, por la cual ha resuelto disponer la Cancelación de la citada contratación, acogiéndose al Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Dictamen del Asesor de UOC.

Y en cumplimiento de la disposición obrante en la Ley de Contrataciones Públicas sobre notificaciones, se hace remisión de la presente, para todos los efectos que tuviere lugar.-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY U.O.C.

PROF. B. JAVIER DOMÍNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC

Estación de Servicio COPETROL & Constructora TEMBIAPORÃ RUC: 4400739-6 Cel. 0981 367 380 Tembiapora

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (UOC)

REF: Contratación Directa Nº 14/2.015, Construcción de Empedrado sobre Calle Monday desde el tramo del km 9,5– ID Nº 297311 -Convocante Municipalidad de Juan E. O'Leary.

NOTIFICACION DE CANCELACIÓN DE LLAMADO

05 de Agosto de 2.015

Señor **SENEN ADIN TORRES**
Propietario de **TORRES CONSTRUCCIONES**
Presente

NOTIFÍCOLE que, dentro del marco de la **Contratación de referencia**, y de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", esta **Convocante**, ha dictado **Resolución IM Nº 1.195/2.015, de fecha 05/08/2.015**, por la cual ha resuelto disponer la Cancelación de la citada contratación, acogiéndose al Informe de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Dictamen del Asesor de UOC.

Y en cumplimiento de la disposición obrante en la Ley de Contrataciones Públicas sobre notificaciones, se hace remisión de la presente, para todos los efectos que tuviere lugar.-

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY * U.O.C. *

PROF. B. JAVIER DOMÍNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC

Senen A. Torres
Obras de Ingieneria Civil