ACTA DE PRORROGA DE APERTURA DE OFERTAS
CD ID 422189 ADQUISICIÓN DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA

En la ciudad de San Antonio, a los 23 días del mes de febrero del año 2023, siendo las 08:30 am horas, en el Salón de la Municipalidad de San Antonio, estando presente por la Municipalidad el **encargado de UOC** Laura Delvalle refiere que solo se ha presentado una oferta.

Se procede a la prórroga del acta de apertura:
Se presentó una sola oferta en la apertura, nos vemos en la obligación de realizar una primera prorroga, visto la disposición de la Ley 2051/03 en su Art. 34, inciso C, la fecha de apertura queda para el 10/03/2023 a las 08:30 hs.
A la firma CHAVEZ CONSTRUCCIONES S.A.I. presente se realiza la devolución del sobre junto con este acto de apertura.

Firma el presente acto Laura Delvalle, Encargada de UOC.

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
Dirección de U.O.C.

Laura Noemí Delvalle López
Responsable de la Unidad
Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villa Elisa

ACTA DE ENTREGA

En la Ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Febrero del año 2023, por una parte, Laura Noemi Delvalle Lopez, en carácter de Directora de la UOC de la Municipalidad de Villa Elisa, hace entrega de un sobre no abierto de la firma Chavez Construcciones S.A.I para la Contratación Directa Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión Asfáltica

En prueba de conformidad firman los nombrados, a un solo efecto en el lugar señalado más arriba.

ING. GUSTAVO GAONA

Laura Noemi Delvalle López
Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones