MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

San Antonio, 06 de octubre de 2022

DICTAMEN PRECIOS REFERENCIALES Nº 418451.

Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a lo que establece la resolución DNCP N° 1890/2020 procede a realizar el dictamen justificativo de la obtención de los precios referenciales de acuerdo a las opciones:

Opción 4

- Que, de conformidad a la Nota elevada por el Director de Contrataciones Públicas para la elaboración de los Precios Referenciales han sido las Siguientes:
  - Solicitud por Nota de fecha 22/09/2022:
    1. *SD INGENIERIA.*
    2. *LOGISTICA Y SERVICIOS SA.*
  - En Fecha 29/09/2022 las empresas han remitido el presupuesto solicitado. (SE ADJUNTAN DOC.)

Opción 3

1-Por Contrato N° 15/2022 se adjudico la Contratacion Directa ID 416765, este proceso licitario mecionado obra en el SCIP.

CONFORME A LAS OPCIONES SE TIENE QUE LOS PRECIOS REFERENCIALES SON LOS SIGUIENTES:

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO	ID e ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO 1	PRECIO 2	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	1.200.000	416765, 1	UNI	300.000	303.000	1.803.000	601.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	1.350	416765, 2	M2	810	900	3.060	1.020
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HºAº (triturada +cemento+ arena)	720.000	416765, 3	M3	521.000	625.000	1.866.000	622.000
4	CONTRUCCION PARTE DEL PAVIMENTO DE HºAº (+ MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS DE 2X3m DE 4mm DE GROSOR)	75.000	416765, 4	UNI	105.000	102.000	282.000	94.000
5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	1.200.000	416765, 8	GL	1.609.000	1.691.000	4.500.000	1.500.000

*El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1+P2+P3= total/ 3= PR**

De esta manera de obtención de los precios referenciales da cumplimiento a las legislaciones vigentes

Es mi Dictamen.

Abg. Ruth Barrio
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO U.O.C.

San Antonio, 22 de setiembre del 2022

Señores

SD INGENIERIA.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de San Antonio y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ***"Construcción de pavimento de Hormigón",*** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	UNI
2	MARCACION Y REPLANTEO	M2
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HºAº (triturada +cemento+ arena)	M3
4	CONTRUCCION PARTE DEL PAVIMENTO DE HºAº (+ MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS DE 2X3m DE 4mm DE GROSOR)	UNI
5	MANO DE OBRA	M2
6	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato.
Atentamente.-

Abg. Ruth Barrio
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

SD INGENIERIA S.A.

PRESUPUESTO

Fecha: 29 de septiembre de 2022

SD INGENIERIA.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***"Construcción de pavimento de Hormigón "*** de la Municipalidad de San Antonio.

Se detalla en el siguiente formulario

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	SD INGENIERIA
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	UNI	300.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	M2	810
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HºAº (triturada +cemento+ arena)	M3	521.000
4	CONTRUCCION PARTE DEL PAVIMENTO DE HºAº (+ MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS DE 2X3m DE 4mm DE GROSOR)	UNI	105.000
5	MANO DE OBRA	M2	34.000
6	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL	1.609.000

Firma de la Empresa:

Representante.

SD
INGENIERIA S.A

San Antonio, 22 de setiembre del 2022

Señores

LOGISTICA Y SERVICIOS SA.

Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en representación de la Municipalidad de San Antonio y por este medio solicitamos su buena predisposición a fin de facilitar presupuesto para la programación de proceso licitatorio ***¨Construcción de pavimento de Hormigón¨,*** esta solicitud es realizada en base a la Resolución DNCP 1890/20 ¨POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03¨.

CARACTERISTCA GENERAL COMO MINIMO DEBE SER:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	UNI
2	MARCACION Y REPLANTEO	M2
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HºAº (triturada +cemento+ arena)	M3
4	CONTRUCCION PARTE DEL PAVIMENTO DE HºAº (+ MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS DE 2X3m DE 4mm DE GROSOR)	UNI
5	MANO DE OBRA	M2
6	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL

Se remite un formulario de presupuesto a ser completado y remitido en mismo formato.
Atentamente.-

Abg. Ruth Barrios
Jefa de UOC
Municipalidad de San Antonio

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
U.O.C.

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

PRESUPUESTO

Fecha: 29 de septiembre de 2022

LOGISTICA Y SERVICIOS SA.

El presente presupuesto es para la el proceso licitatorio ***"Construcción de pavimento de Hormigón "*** de la Municipalidad de San Antonio.

Se detalla en el siguiente formulario

ITEM	DESCRIPCION	LOGISTICA Y SERVICIOS SA.
1	CARTEL DE OBRA ESTANDAR	303.000
2	MARCACION Y REPLANTEO	900
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HºAº (triturada +cemento+ arena)	625.000
4	CONTRUCCION PARTE DEL PAVIMENTO DE HºAº (+ MALLA ELECTROSOLDADA DE VARILLAS DE 2X3m DE 4mm DE GROSOR)	102.000
5	MANO DE OBRA	39.000
6	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	1.691.000

Firma de la Empresa:

Representante.

LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.

CONTRATO N° 15/22

Entre MunicipalidaddeSan Antonio, domiciliada en Avda. San Antonio e/ Prof. Ceferino Machuca, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. SANTIAGO JAVIER AGUILERA., con cédula de identidad N° 3.668.446, denominada en adelante la contratante, por una parte y por otra la firma J.E.M CONSTRUCCIONES, RUC N° 2341562-2, domiciliada en Soldado desconocido c/ Alcibia de la ciudad de San Antonio, República del Paraguay, representada para este acto por Magno Benitez Vera., con cédula de identidad N° 2.341.562, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e. individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO HORMIGON CALLE 28 BARRIO SAN BLAS FUENTE DE FINANCIAMIENTOS: 520-30-11 ROYALTIES.- ID 416.765"**,el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO HORMIGON CALLE 28 BARRIO SAN BLAS FUENTE DE FINANCIAMIENTOS: 520-30-11 ROYALTIES. ID N° 416.765.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) La carta de Invitación;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por vía excepción, convocado por la **Unidad Operativa de Contratación de la Municipalidad de San Antonio.** La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°_____

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Abog. Gustavo Cristal Jorge
Secretario General

JEM Construcciones
Magno Benitez V
RUC: 2341562-2

Santiago Javier Aguilera
Intendente Municipal

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN CALLE 28 BARRIO SAN BLAS					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	Preparacion de la Obra				
2	Cartel de obra estandar	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
3	Marcacion y replanteo	Metros cuadrados	270	1.350	364.500
4	Materiales cementado (triturada, cemento, arena)	Metros cubicos	27	720.000	19.440.000
5	Malla electrosoldada	Unidad	45	75.000	3.375.000
6	Muro de PBC	Metros cubicos	9	370.000	3.478.000
7	Lomada de HºAº	Metros cubicos	6	550.000	3.289.000
9	Mano de obras	Metros cuadrados	270	47.000	12.690.000
9	Limpieza final de la obra	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
			Precio Total		45.036.500

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 45.036.500 (GUARANÍES CUARENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SIES MIL QUINIENTOS).-**

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Unidad de Operaciones y Contrataciones (U.O.C).

Abog. Eduardo Gayoso Jorge
Secretario General

JEM Construcciones
Magno Darío Benítez
RUC.: 2341582-2

Intendente Municipal

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de 10 días calendarios siguientes a la firma del Contrato.

10. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Antonio República del Paraguay al día 19 mes de julio año 2022.

ABG. GERARDO GAYOSO JORGGE
Secretario General

SANTIAGO JAVIER AGUILERA
Intendente Municipal

MAGNO DARIO BENITEZ VERA.,
C.I. N° 2.341.562
J.E.M CONSTRUCCIONES
JEM Construcciones
Magno Dario Benitez V
Ruc.: 2341562-2