REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 6 ago. 2019
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
DIEGO AGUSTIN FLEITAS RUIZ DIAZ	2341149	226145	
Alejandra Vázquez Peña	5037010		
ROMY MABEL VAESKEN TRIBUCIO	798277		rvaesken@geam.org.py
MARIA STELLA PEÑA SOTELO	647862	606495	
RODRIGO JAVIER CORVALAN ESPINOLA	613718	646-777	microarquitectura@flash.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Universidad Nacional de Asunción
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Facultad de Arquitectura
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 357820
Objeto de Gasto: 580
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Desarrollo de Proyecto Ejecutivo del edificio para la sede del Bloque Académico/ Administrativo y Biblioteca de la FADA/UNA
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 26-08-2019 11:00
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: U.O.C. - Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
Contacto: Director de la UOC - Lic. Victor Martinez Lezcano
Teléfono: 585558/9
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@arq.una.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 08-10-2019 08:45
Fecha y hora de apertura de ofertas: 08-10-2019 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: U.O.C. - Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-08-2019	adenda_n__3_ok_1567112833631.pdf
27-08-2019	aclaraciones1_1566908641905.pdf
27-08-2019	adenda_n_2___desarrollo_de_proyecto_1566570487476.pdf
20-09-2019	adenda_n__5_ok_1568917164679.pdf
20-08-2019	adenda_modificatoria_n_1_1566309721395.pdf
04-09-2019	adenda_n__4_ok_1567602103481.pdf
03-09-2019	aclaraci_n_2_1567514098909.pdf
01-10-2019	adenda_n__6_ok_1569954929898.pdf